ZMLUVA O DIELO €.
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni
(d'alej aj ako ,Zmluva®)

Clanok 1.
Zmluvné strany
1. Objednavatel: Stredna priemyselna Skola dopravna

Sidlo: Studentska 23, 917 45 Trnava
Zastupené: Ing. Peter Papik — riaditel Skoly
Bankoveé spojenie: Statna pokladnia
Cislo uctu: 70 0055 6756/8180
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0055 6756
ICO: 00491861
DIC: 2021175981
Tel.: 033/5521161
Fax:

(dalej len ,Objednavatel)

2. Zhotovitel’
Sidlo:
Zastupeny:
Opravneny na rokovanie
- vo veciach technickych:
- vo veciach zmluvnych :
Oznacenie registra podnikatefa:
Cislo zapisu:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:
ICO:
DIC:
Tel.:
Fax:
(dalej len ,,Zhotovitel”)

Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela zhotovit' dielo ,Modelové kolajisko"
pre Strednu priemyselnd Skolu dopravnu v Trnave (dalej aj ,Dielo” alebo ,predmet
Zmluvy®) vrozsahu podla uskutocneného prieskumu trhu, ktory je archivovany
u Objednavatela pod sp. zn. LA/10/2019.

2.2. Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve zrealizuje pre
Objednavatela dielo v zmysle Prilohy €. 1 Opis modelového kolajiska a rozpoctu podla
Prilohy €. 2 Zmluvy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.



2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

3.1.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom Diela, Ze su mu
zname technické podmienky na realizacii prac, disponuje dostatocnymi kapacitami a
potrebnymi odbornymi znalostami pri realizacii Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych
v tejto Zmluve, v sulade s platnou legislativou Slovenskej republiky, v kvalite podla
prislusnych a platnych technickych noriem STN a EN, platnych pravnych,
prevadzkovych, pozZiarnych a bezpeénostnych predpisov. Su€asne sa Zhotovitel
zavazuje vykonat Dielo aj podla Normy eurépskych modelovych Zeleznic NEM (Normen
Europaischer Modellbahnen), link: https://www.morop.org/index.php/de/nem-
normen.html.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predloZil
Objednavatelovi v prieskume ,Modelové kolajisko”. Tato ponuka je archivovana ako
suCast dokumentacie u objednavatela pod spis. zn. LA/10/2019. Tieto dokumenty su
obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané a obe
zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Objednavatel sa zavazuje riadne avcas vykonané Dielo od Zhotovitela prevziat
a zaplatit Zhotovitelovi podla podmienok stanovenych touto Zmluvou.

Clanok 3.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vytvori a doda predmet zmluvy uvedeny v Clanku 2. tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
Odsuhlasenie vyberu:
- materialu pre ram kolajiska (hruba
stavba),
3.1.1. - modelového kofajiva, najneskér 30 dni od nadobudnutia
- materialu a zvolenie vyrobného ucinnosti Zmluvy
postupu pre pokladku kolaji,
- riadiaceho systému,
- definitivneho planu polozenia kolaji
a vyhybiek (pbdorys kolajiska).
pred objednanim Zhotovitefom
3.1.2. Odsuhlasenie vyberu vozidiel u vyrobcu/dodavatela; méze sa
odsuhlasovat aj po Castiach
pred objednanim Zhotovitelom
3.1.3. Odsuhlasenie elektroinstalacie u vyrobcu/dodavatela, najneskor pred
zacatim realizacie elektroinStalacie; mbze
sa odsuhlasovat aj po Castiach
Odstuhlasenie vyberu materialu pre pred objednanim Zhotovitefom
314 krajinu a sposob stvarnenia krajiny u vyrobcu/dodavatela, najneskor pred
o vratane doplnkov ako postavigky, auta | Zacatim realizacie krajiny; moze sa
a pod. odsuhlasovat aj po Castiach
N do 12 mesiacov od nadobudnutia
3.1.5. Vytvorenie Diela acinnosti Zmluvy
3.1.6. Doprava, montaz a ozivenie do 30 dni od vytvorenia Diela

3.2. Terminy uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy musia byt Zhotovitefom riadne dodrzané tak,
aby neboli akymkolvek spdsobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené.

3.3. V pripade, ak Zhotovitel riadne vykona Dielo, alebo jeho dohodnutu ¢ast, v sulade s
touto Zmluvou pred dohodnutym terminom, je Objednavatel opravneny riadne vykonané
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

Dielo alebo jeho Cast prevziat aj v skorSom ponuknutom termine. Za ukoncCenie
jednotlivych dohodnutych terminov sa povazuje Objednavatefom pisomné potvrdenie
riadneho, v€asného a uplného ukoncenie Diela, a to aj vratane vykonania skusok, resp.
odstranenie pripadnych vad Diela.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto Zmluvy vyskytne potreba uskutocnit prace,
ktoré nie su zhrnuté v tejto Zmluve, je Zhotovitel povinny ihned o tejto skutoCnosti
informovat’ Objednavatela a pisomne o tejto skutoénosti zaslat Objednavatelovi aj list.
Nasledne Objednavatel zaCne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so Zhotovitefom.

V pripade vzniku Zhotovitefom nezavinenych prekazok znemozrujucich riadne plnenie
Diela, prislusny termin sa predlzuje o pocet dni, poCas ktorych boli prace na Diele
prerusené. V pripade, e dizka trvania nezavinenych prekazok zo strany Zhotovitela
mbdze byt dlhsia ako desat (10) pracovnych dni Zhotovitel zacne rokovanie
s Objednavatelom o rieSeni dalSieho postupu na Diele. Toto ustanovenie plati aj
v pripade, ak je Objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia.

Vsetky veci potrebné Kk plneniu tejto Zmluvy, nadobudnuté Zhotovitefom pred
ucinnostou tejto Zmluvy, idd na tarchu Zhotovitelovi v pripade, ak tato Zmluva nikdy
nenadobudne ucinnost. To znamena, Ze Objednavatel nie je povinny uhradit
Zhotovitelovi takto vzniknuté naklady suvisiace s touto Zmluvou.

Clanok 4.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet Zmluvy uvedeny v Clanku Il. tejto Zmluvy je stanovena na zaklade
vysledku prieskumu trhu a v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a v sulade s ponukou Zhotovitela ako pevna zmluvna cena a
predstavuje:

a) CeNADEZDPH....cs e EUR,
b) DPH .......... OB veeeeeeeeeeeee e s EUR,
C) cena celkom S DPH........cie ererereeereraa———— EUR.

Dohodnuta cena kompletného Diela je vsulade s ponukou Zhotovitela a nim
predlozenej cenovej ponuky, vratane Casti cenova ponuka-vypocet podla Prilohy €. 2
a Prilohy €. 2a tejto Zmluvy.

V cene uvedenej v ods. 4.1 su zahrnuté aj napr. naklady na:
4.3.1. Skusky nevyhnutné pre kvalitné zhotovenie Diela.

4.3.2. Opatrenia pre zabezpecenie bezpecnosti a prevadzky Skoly pocas inStalacie a
sprevadzkovania Diela ha mieste dodania Diela.

Clanok 5.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel bude prace na Diele fakturovat po

ukonceni Diela, t. j. po jeho oZiveni v mieste Objednavatela a to nasledovne:

a) po oziveni Diela v mieste Objednavatela vystavi fakturu na 90 % ceny Diela podla
tejto Zmluvy,



5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

b) koneénu fakturu na zvy3nych 10% ceny vystavi a doru¢i Zhotovitel
Objednavatelovi do 30 dni odo dfia podpisania Zapisu o odovzdani a prevzati Diela
a odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.

Faktury musia obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu v sulade s platnou
danfiovou legislativou, ako aj Cislo Zmluvy, nazov projektu a nazov operac¢ného
programu. Podkladom pre vystavenie kone€nej faktury je potvrdenie Objednavatela
o riadnom a v€asnom ukonéeni prislusnych prac, resp. vykonania predpisanych skusok,
atestov a merani, alebo odstranenie pripadnych vad Diela.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat predpisané nalezitosti, Objednavatel je
opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom doruCenia opravenej
faktury Objednavatelovi.

Faktura bude vystavena a uhradena v mene EUR.

Faktury su splatné do 60 dni odo dfia ich doruCenia Objednavatelovi. Za def uhrady sa
povaZzuje defi odpisania z U&tu Objednavatela uvedeného v Clanku 1. tejto zmluvy.
Splatnost poslednej faktury je 60 dni odo diia jej doruéenia Objednavatelovi. Uhrada
faktur nastane az po kontrole dokladov na riadiacom organe, a nasledne po pripisani
finanénych prostriedkov projektu na ucet Objednavatela. Zaroven Zhotovitel berie na
vedomie, Ze financovanie je zo zdrojov EU a pri systéme predfinancovania si nebude
uplatfiovat sankcie a uroky za nedodrzanie splatnosti.

Ak sa Zhotovitel, ktory v Ease podpisu Zmluvy nebol platcom DPH v priebehu plnenia
tejto Zmluvy nim stane, nema narok na zvysenie ceny o DPH.

Clanok 6.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela najneskdr 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia Diela k zaverenému prevzatiu.

O prevzati Diela spiSu zmluvné strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti
vykonanych prac, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania
v uzivani diela, dohodu o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, ze
Dielo odovzdava a prehlasenie objednavatela, Ze Dielo prebera.

Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi kompletnu
pouzivatelsku dokumentaciu (napr. pouzivatelska priruCka, manual a pod.) v Stathom
jazyku a doklady uréené prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Nebezpelenstvo Skody na Diele, ako ina veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie Diela znaSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia Diela
Objednéavatelom.

Driom odovzdania Diela prechadza na Objednavatela vlastnicke pravo k Dielu.

Pri odovzdani Diela Zhotovitel zabezpe€i zaSkolenie technického personalu
Objednavatela v ramci uzivania vSetkych nainstalovanych technologii.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

10.1.

Clanok 7.
Zarucéna doba a vady Diela

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto Zmluvy bude mat pocas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zaruéna doba na predmet Zmluvy su 2 roky a zacinaju plynut odo dna odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v €ase jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, ze pocas zarucnej doby sa zisti vada na zrealizovanom Diele, Objednavatel
pisomne upozorni Zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas
zarucnej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 15 dni od ich uplatnenia zo strany
Objednavatela, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine, napriklad v pripade
lehoty, ktoru Zhotovitel nevie ovplyvnit a ku ktorej sa zhotovi obojstranne potvrdeny
zapis.

Clanok 8.
Zmluvné pokuty a nahrada skody
V pripade, Ze Zhotovitel nedoda predmet Zmluvy v dohodnutom termine, Objednavatel
ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny Diela s DPH za kazdy
defi omeskania.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 40,00 EUR za kazdy den
oneskorenia odstranenia vad, t. j. ak reklamované vady Zhotovitel neodstrani do 15 dni,
resp. vinom dohodnutom termine.

VySSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy v plnej vySke a to
aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel pravo na uroky
z omeskania vo vyske ustanovenej platnymi pravnymi predpismi.

Clanok 9.
Spolupésobenie Objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac na Diele vyskytne potreba dalSich podkladov alebo
spoluprace, Objednavatel sa zavazuje, ze poskytne Zhotovitelovi primerané
spolupdsobenie na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela tak, aby mohol byt dodrzany
termin plnenia uvedeny v Clanku 3. tejto Zmluvy.

Clanok 10.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel' v lehote najneskor tridsat (30) dni odo dha nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy
pisomne vyzve Objednavatela k odsuhlaseniu podfa Clanku 3. Termin plnenia bod



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

3.1.1. tejto Zmluvy, na zaklade ¢oho mu Objednavatel vyda pisomné stanovisko do
troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia tejto vyzvy.

Zhotovitel sa zavazuje pocCas vytvarania predmetu Zmluvy pisomne konzultovat
s Objednavatelom svoj navrhovany vyrobny postup podla Clanku 3. Termin Plnenia bod
3.1. tejto Zmluvy a realizovat’ ho az po pisomnom odsuhlaseni Objednavatelom.

Objednavatel ma pravo kedykolvek poCas zhotovovania Diela kontrolovat, a to aj
spésobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto &lanku, &i je Dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi pri
uplatiiovani tohto jeho prava vSetku potrebnu sucinnost. V pripade poruSenia tejto
povinnosti, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdé
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoZnenie kontroly, a to aj za neumozZnenie
uplatnenie prava Objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku, a to aj
opakovane a zarovei ma Objednavatel pravo odstupit od tejto Zmluvy. VySSie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v
dosledku poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy v plnej vySke, a to aj v
pripade, ak vzniknuta skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim

tejto Zmluvy kedykolvek poCas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi

osobami, &i uz Objednavatela alebo inymi osobami uréenymi na zaklade Zmluvy o

poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej medzi poskytovatelom

prispevku a verejnym obstaravatelom na implementaciu projektu: ,Modernizacia

materialno-technického vybavenia odbornych pracovisk skoly pre praktické vyucovanie®

a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami su najma:

a) poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, CertifikaCny organ
a nimi poverené osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
predpismi Slovenskej republiky a EU.

Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpeCenia a implementacie nasledovného projektu:

»,Modernizacia materialno-technického vybavenia odbornych pracovisk

Skoly pre praktické vyucovanie*
Operacény program: 302000-Integrovany regionalny operaény program

Prioritna os: 302020-2. Lahsi pristup k efektivhym a kvalitnejSim verejnym
sluzbam

Kéd vyzvy: IROP-P0O2-SC223-2016-14

Fond: Eurépsky fond regionalneho rozvoja

Nazov projektu: Modernizacia materialno - technického vybavenia odbornych

pracovisk Skoly pre praktické vyu¢ovanie

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvarat tuto Zmluvu o Dielo v pripade, Ze
ponuknuta cena bude presahovat vySku sumy nenavratného finanéného prispevku
poskytnutého verejnému obstaravatelovi z Operaéného programu: Integrovany
regionalny operacny program, Kod vyzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, Fond: Eurdpsky
fond regionalneho rozvoja, resp. v pripade, Zze nenavratny financny prispevok nebude
Objednavatelovi v lehote do 31.12.2019 poskytnuty.

Pri inStalacii a sprevadzkovani Diela, ktoré bude realizované za plinej prevadzky Skoly,
sa zo strany Objednavatela pozaduje, aby bol minimalizovany vplyv na prevadzku a
vyucovaci proces v Skole .
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10.9.

10.10.
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11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

Zo strany Zhotovitela v nadvaznosti na bod 10.7. tohto ¢lanku sa vyZaduje, aby za
UucCelom instalacie a sprevadzkovania Diela bol priestor dodania pristupny a vplyv
vyuc€ovacieho procesu v tomto priestore minimalizovany.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v €ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitefa ako zmluvnej strany podiefat’ viaceré subjekty, podmienku podfa
predchadzajucej vety musia splnit' vSetky tieto subjekty.

Zhotovitel poCas instalacie a sprevadzkovania Diela je povinny udrziavat poriadok
a Cistotu. Zaroven je Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne predpisy Slovenske;j
republiky.

Clanok 11.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto Zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy zo strany

Zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy, najma ak

Zhotovitel:

a) bude meskat s terminom plnenia podra Clanku 3. ods. 3.1. tejto Zmluvy o viac ako
15 dni,

b) ak bude preukazatelne vykonavat prace na Diele vrozpore s podmienkami
dohodnutymi vtejto Zmluve; musi ist ovady, na ktoré bol Zhotovitel
Objednavatefom v priebehu zhotovenia Diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto Ucelu,

c) vrozpore s ustanovenim tejto Zmluvy zastavil prace na zhotoveni Diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto Zmiuvy,

d) bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela prevedie vietky alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy na tretie osoby,

e) v pripade poruSenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
Zmluvy dbjde k potrebe uskuto¢nit’ doplfiujiuce prace na Diele, ktoré neboli predmetom
plnenia podla tejto Zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodato¢ne nepredvidatelnych
okolnosti a nie je mozné v zhotovovani Diela bez ich vykonania pokraCovat a ak
predpokladana cena tychto ,naviac” prac presiahne 10 % ceny podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany su v pripade odstupenia od Zmluvy povinné vysporiadat’ si vzajomné
zavazky a pohladavky. Cast Diela zhotovena do odstupenia od Zmluvy zostava
vlastnictvom Objednavatela.

V pripade, ak je Objednavatel v omeSkani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po
uplynuti lehoty jej splatnosti, je Zhotovitel opravneny odstupit od Zmluvy na zaklade
pisomného oznamenia doru¢eného Objednavatelovi.

Clanok 12.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a uéinnost' der
nasledujuci po jej zverejneni v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam.



12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8

O nadobudnuti Uc€innosti Zmluvy svedCi pisomné potvrdenie o zverejneni Zmluvy.
Stredna priemyselna Skola dopravna, Studentska 23, 917 45 Trnava, vyda Zhotovitelovi
na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Tato Zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu sucast
tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi tri (3)
vyhotovenia a Zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto Zmluvy a neupravené v tejto Zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni.

Pisomnosti podla tejto Zmluvy sa povazuju za doru€ené najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
Zhotovitelovi v obchodnom registri a pri Objednavatelovi v Clanku 1. tejto Zmluvy. Za
prijaté sa povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat.
V pripade, ak je s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty
podla tejto Zmluvy, tak pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum
podania pisomnosti na poste.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha &. 1 Opis modelového kolajiska

Priloha €. 2 Cenova ponuka Zhotovitela predloZzena na zaklade Vyzvy na predkladanie
ponuk zodna ..........c......... 2019

Priloha &. 2a Specifikacia jednotlivych vyrobkov a polotovarov potrebnych k zriadeniu
kolajiska

V Trnave, dna .......ccoccen..... V Trnave, dRa .......ccoevevnnen.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

meno, priezvisko, funkcia Ing. Peter Papik
opravnenej osoby zhotovitela riaditel Skoly



Priloha é.1 Zmluvy o dielo ¢&.

OPIS MODELOVEHO KOLAJISKA

Predmetom zakazky je vytvorenie modelového kolajiska na plochu 6 x 2 m, ktora je
rozdelena na 6 samostatnych ramov s rozmermi 2 x 1 m. Jednotlivé ramy je mozné od seba
oddelit. Kofajnice su medzi ramami oddelené vzduchovou medzerou 0,4 mm (zamedzenie
elektrickych preskokov medzi kolajnicami susednych panelov). Presna poloha dvoch
susediacich ramov je zabezpeCena aretanymi skrutkami. Elektrické prepojenie je
zabezpecCené elektrickymi konektormi. VSetky vyhybky su umiestnené mimo stykov dvoch
ramov, teda lezia celou svojou plochou v pbédoryse jednotlivych ramov. V mieste stykov su
navrhnuté len priame alebo oblukové kolaje. Takéto rozdelenie kolajiska umozriuje jeho
pripadny presun (napr. oprava stavby miestnosti a pod.).

PouZzité skratky

AH - automatické hradlo

DCC - digitalne riadenie kolajiska

NEM — normy eurépskych modelovych Zeleznic
PSZ - priecestné zariadenie svetelné

PUR - pruhovy ukazovatel rychlosti

SZZ - stani¢né zabezpecCovacie zariadenie
TZZ - Tratové zabezpeclovacie zariadenie
ZSR — Zeleznice Slovenskej republiky

1.1 Motiv kolajiska

1.1.1 Zakladnym motivom kolajiska je hlavna dvojkolajna trat v tvare zdeformovanej
osmicky, ktora krizi samu seba mimouroviiovo. Zdeformovanie je prispbsobené
pozdiznemu pddorysu kolajiska (6 x 2 m) a snahou o umiestnenie dvoch stanic na
dvojkolajnej trati pozdizne s dlhSou hranou kolajiska. V jednej zo stanic odboduje
jednokolajna vedrajsia trat do koncovej stanice. Z druhej stanice odboc€uje hlavna
jednokolajna trat (mimo kolajiska — ide 0 moznost’ napojenia prenosnych modulov
v pripade potreby).

1.1.2 Udolna stanica Bystrica je pripojnou stanicou a leZi na hlavnej dvojkolajne;j trati.
Odboduje z nej hlavna jednokolajna trat. Stanica ma 5 priebeznych kolaji,
z ktorych dve su uprostred prepojené dvojitou kofajovou spojkou.

1.1.3 Na hlavnej dvojkofajnej trati lezi aj stanica Podhorie, ktora je polozena vysSie ako
stanica Bystrica (ide o minimalnu vySku potrebnu na vzajomné mimourovnové
krizenie dvoch elektrifikovanych trati, resp. mimouroviové krizovanie trate samej
seba). Odboluje z nej vedlajSia jednokolajna trat. Stanica ma 4 priebezné
dopravné kolaje, z ktorych dve su uprostred prepojené jednoduchou kolajovou
spojkou. Takéto usporiadanie umozfiuje pouzitie cestovych navestidiel a simulaciu
skratenej zabrzdnej vzdialenosti.. Pre vedlajSiu trat’ sluzZi aj jedna slepa dopravna
kofaj. V stanici je eSte jedna manipulacna slepa kofaj pre odstavovanie vozidiel.

1.1.4 VedlajSia jednokofajna trat je ukon€ena stanicou Hradisko. Stanica sa nachadza
na najvy§Som bode kolajiska z pohladu kolaji. Ma 2 priebezné dopravné kolaje
a jednu kolaj manipula¢nu (slepu) na odstavovanie vozidiel.

1.1.5 Vedenie trati je navrhnuté tak, aby maximalna dizka trati bola mimo tunelov, t,|.
aby trat bola viditeflna a bolo tak na nej mozné demonstrovat’ funkciu tratovych
zabezpedovacich zariadeni. V mieste mimouroviového krizenia trati v oblukoch,
kde vychadza dlhé krizenie, su navrhnuté dva tunely. V mieste mimourovnového
krizenia trati s vacsim uhlom kriZenia (viac ako 50 stupriov) su navrhnuté dva



1.1.6

mosty, pricom most na jednokolajnej vedlajSej trati sluzi aj na rozoberatelné
spojenie kolajiska medzi dvoma panelmi.

Osové vedenie kolaji nesmie byt od okraja celého ramu kolajiska (t. j. 6 x 2 m)
blizSie nez 80 mm. Usporiadanie krajiny v oblasti kofaje umiestnenej v blizkosti
okraja ramu kolajiska musi zabranit vypadnutiu modelového vozidla mimo
podorys kolajiska v pripade vykolajenia vozidla (rozumie sa usporiadanie
stromCekov, krikov, kopcov pripadne inych predmetov tak, aby pripadné
vykolajené vozidlo udrzali na kolajisku a zabranili tak padu vozidla z kolajiska na
zem).

1.2 Zabezpecovacie zariadenie

121

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.25

1.2.6

1.2.7

Vybavenie kolajiska sa predpoklada staniénymi zabezpecdovacimi zariadeniami
(SZZ) 3. kategodrie, tratovymi zabezpeCovacimi zariadeniami (TZZ) 3. kategorie
a na vedlajSej trati dialkové riadenie dopravy.

Vsetky vyhybky na celom kolajisku su navrhnuté pre pouZitie elektromotorickych
prestavnikov so spatnym ohlasom aktualnej polohy jazykov. Ovladanie
prestavnikov je navrhnuté pomocou digitalneho riadenia.

VSetky navestidla na celom kolajisku su navrhnuté ako svetlené, imitujuce
svetelné navestidla pouzivané na sieti Zeleznic Slovenskej republiky (ZSR), teda
vzor AZD 70. Ovladanie navestidiel je navrhnuté pomocou digitalneho riadenia.
Rozmiestnenie svetelnych navestidiel zodpoveda pre stanice Bystrica a Podhorie
SZZ 3. kategorie s Uplnou navestnou sustavou. Pre priamy smer cez vyhybky sa
predpoklada imitovanie maximalnej povolenej rychlosti, pre odbo&ny smer cez
vyhybky sa predpoklada imitovanie znizenej rychlosti na 40 km/h. Nie je preto
uvazované navestenie rychlosti vyzadujuce svetelné pruhy (PUR).

VSetky svetelné navestidla (a vystrazniky priecestnych zariadeni svetelnych) budu
vybavené v smere platnosti pre vlak (v smere viditelnom pre iduci vlak)
opakovacim zariadenim s luminiscenénymi diddami (LED) umiestnenymi priblizne
20 mm pred navestidlami (vystraznikmi) vedla kolaje. Opakovacie zariadenie
bude obsahovat rozmiestnenie farebnych LED podla svetiel prislusného
navestidla na jednotnej podlozke, ktora sa bude zasuvat do konektora, teda
rozoberatelného spojenia, na kofajisku. LED, priemeru min. 5 mm, budu vyzarovat
hlavny tok svetla smerom hore, &im bude zarucena viditelnost osobami stojacimi
okolo kofajiska. Zabezpeli sa tym viditelnost navesti davanych svetelnymi
navestidlami (vystraznikmi) okolo stojacimi osobami zo vSetkych smerov.
V pripade potreby budu opakovacie zariadenia odobraté prostrednictvom
rozpojenia na konektore.

Niektoré manipulacné kolaje budu vybavené imitaciou vykolajok (imitacia bocnej
ochrany jazdnych ciest). Rozmiestnenie vykolajok je naznaené na vykresoch
v Prilohe ¢&. 6 Rozmiestnenie navestidiel a vykolajok avVv Prilohe ¢. 7
ZjednodusSena situacna schéma zabezpecCovacich zariadeni tejto Vyzvy.

Pre umoznenie dialkového rozpojovania vozidiel su navrhnuté elektromagnetické
rozpojovacie kolaje ovladané pomocou digitalneho riadenia. Rozmiestnenie
rozpojovacich kolaji je naznaené na vykresoch v Prilohe €. 5 Rozmiestnenie
rozpojovacich kofaji tejto Vyzvy.

Stanice Bystrica aj Podhorie budu simulované so SZZ 3. kategérie (elektronické
SZZ, pripadne reléové SZZ) s uplnym zabezpe€enim vlakovych aj posunovych
ciest, stanica Hradisko bude mat simulované dialkovo ovladané SZZ so
zabezpecenim len vilakovych ciest. Zariadenie bude zjednoduSené vzhladom na
koncové usporiadanie stanice. Posun vtejto stanici bude simulovany ako
odovzdanie riadenia na miestnu obsluhu (imitacia Pomocného stavadla).

Hlavna dvojkolajna trat bude mat medzi stanicami Bystrica a Podhorie na jednom
prepojeni simulované TZZ 3. kategdrie trojznakovy obojsmerny automaticky blok
s rozdelenim na 4 priestorové oddiely, na druhom prepojeni TZZ 3. kategorie



automatické hradlo s rozdelenim na 2 priestorové oddiely (s jednym navestnym
bodom na ftrati). VedlajSia jednokolajna trat zo stanice Podhorie do stanice
Hradisko bude mat simulované TZZ 3. kategérie automatické hradlo s jednym
priestorovym oddielom (bez navestného bodu na trati). Odbo¢na hlavna
jednokolajna trat’ zo stanice Bystrica mimo kolajiska bude mat simulované TZZ 3.
kategérie trojznakovy obojsmerny automaticky blok s tym, zZe pokial nebude ku
kolajisku pripojeny roz8irovaci modul, bude odboc¢na trat ako vylu€ena kolaj
a fungovat budu len posunové cesty v ramci stanice.

Na trati medzi stanicou Bystrica a stanicou Podhorie sa uvazuje jedno zelezni¢né
priecestie vybavené priecestnym zariadenim svetelnym (PZS) so zavorami 3.
kategorie, ovladané automaticky jazdou vlaku. Na zhlaviach stanice Podhorie (t.].
v obvode stanice) sa uvazuje s jednym priecestim s PZS bez zavor a s jednym
priecestim s PZS s poloviénymi zavorami, obidve 3. kategorie.

1.3 Kolajovy systém
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1.3.2

1.3.3

1.3.4

Kolajisko je navrhnuté v modelovej velkosti HO, t.j. v mierke 1:87. UvaZuje sa
dvojkolajnicovy systém ovladany pomocou digitalneho riadenia (DCC). Pre hlavné
trate sa uvazuje imitacia betonovych podvalov, pre vedlajSiu trat mdzu byt pouzité
imitované drevené podvaly. Vyhybky, kedZe vzhladom na finanénu narocnost
a problematicku vyrobu sa uvazuju priemyselne vyrabané, mézu byt na
imitovanych drevenych podvaloch. Z prieskumu dostupného priemyselne
vyrabaného kolajiva su k dispozicii iba vyhybky na imitacii drevenych podvalov.
Kolajnice, vzhfadom na snahu o modelovy vzhlad a bezpe¢nu prevadzku, sa
uvazuju pre celé kolajisko s vySkou profilu 2,07 mm (Code 83), ¢o umoziuje
prevadzku naprav s profilom RP 25 podla noriem NEM.

Kolajové usporiadanie kofajiska je navrhnuté pre minimalny polomer oblukov
600 mm, ¢o umozriuje bezpelnu prevadzku aj dlhych modelovych vozriov. Téato
poziadavka sa vztahuje aj na odboéné vetvy vyhybiek. V pripade dvoch
protismernych oblukov sa pozZaduje vioZzenie minimalne 100 mm priamej kofaje
(neplati na zhlaviach stanic medzi vyhybkami). Pre subezné kofaje sa pozaduje
osova vzdialenost susediacich kolaji minimalne 59 mm. Kolajnice musia
obsahovat dilatané medzery aj uprostred segmentov (teda nielen na okrajoch
panelov 2 x 1 m) pre umoznenie roztaznosti vplyvom kolisania teploty
v miestnosti, ktora sa predpoklada v rozsahu + 5 az + 50 stupnov Celzia.
Vzhladom na priestorové obmedzenie sa uvazuje pouzitie jednoduchych vyhybiek
a dvojitych  krizovatkovych vyhybiek. Oblukové vyhybky nie su uvazované
vzhlfadom na uzky sortiment priemyselne dostupnych vyrobkov prevazne iba
s mensimi polomermi ako 600 mm v minimalne jednej vetve.

Kolajové usporiadanie kofajiska, znazornené aj v Prilohach ¢. 4 a az 6 tejto
Vyzvy, bolo vyskudané pouzitim geometrie kolajiva Tillig HO Elite. Dané kolajivo
vsak nie je podmienkou obstaravania.

1.4 VysSkovy systém

14.1

Vzhladom na potrebu ziskania dlhSej trate neZ je dizka podorysu kolajiska je
kofajové usporiadanie navrhnuté tak, Ze hlavna dvojkolajna trat prekriZi
mimouroviiovo samu seba na troch miestach. Stanica Bystrica je navrhnuta
v najnizSej Casti kolajiska, stanica Podhorie vo vyvySenej Casti tak, aby bola trat
schopna prekriZit samu seba. Zo stanice Podhorie stupa vedlajSia trat’ do stanice
Hradisko tak, aby dokazala prekrizit mimouroviiovo na dvoch miestach hlavnu
dvojkolajnu trat.
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1.6

1.7

Pre naroCnost' vyroby trolejového vedenia pre dané modelové kolajisko nie je trolejové
vedenie podmienkou realizacie ateda dodania. Vyhotovenie kolajiska vSak musi
umoznovat dodato&nu inStalaciu trolejového vedenia.

1.4.2 Vyskové usporiadanie kofaji je preto potrebné uvazovat tak, aby potrebna vysSka
prechodového prierezu podla normy NEM 102 (65 mm) s vySkou potrebnou pre
trolejové vedenie s rezervou 2 mm (spolu 5 mm), hrubkou nosnej dosky podlozia
(max. 10 mm) a hlukovej izolacie podloZia (2 mm) bola na urovni priblizne 85 mm.
Pokial pédorysnym usporiadanim vychadza moznost’ stupania (klesania) hlavne;j
dvojkolajnej trate na dizke priblizne 3,5 m, je zrejmé maximalne stipanie do 25
promile. Tento Udaj je limitujucim pre vykon hnacich vozidiel, aby dokazali
bezpecne utiahnut supravu do takéhoto stupania.

Krajina

Prevazna Cast pddorysnej plochy kolajiska je vyuzita pre kolaje, pre znazornenie okolitej
krajiny zostava minimum plochy

1.5.1 Kolaje polozené na nosnej drevenej konstrukcii, t. j. na viacvrstvovej preglejke do
10 mm, s hlukovou izolaciou - korok 2 mm, budu zastrkované modelovou imitaciou
Strku a nasledne patinované. Tieto Casti budl pevne spojené s ramami
jednotlivych dielov kolajiska. Na nosnu drevenu konstrukciu budu prichytené
vSetky navestidla, elektromotorické prestavniky, stipy trolejového vedenia, lampy
a zo spodnej Casti aj elektroinstalacia.

1.5.2 Ostatné plochy mimo kolaji budud mat znazornend okoliti krajinu na
odnimatelnych dieloch. Pripadné napajanie imitacie poulicného osvetlenia alebo
osvetlenia budov bude rieSené prostrednictvom konektorov. Jednotlivé diely budu
odnimatelné zhora (po odpojeni konektorov zo spodnej €asti) alebo v pripade
mimo okrajovych ¢&asti odspodu (Cast krajiny sa po uvolneni zaistovacich
elementov ,prepadne“ smerom dolu). Cez takto vzniknuté otvory sa bude riesit
udrzba koflaji.

1.5.3 Budovy musia umoziovat vynatie z vyseku krajiny (napriklad budu drzané
pomocou konektora, cez ktory sa bude realizovat’ aj napajanie osvetlenia budovy).

1.5.4 Imit4cia krajiny bude ¢asovo zapadat do obdobia neskorého leta, t. j. stromy budu
zelené, listnaté stromy eSte budu mat’ listie, zelena farba v§ak nebude prili§ syta
v porovnani s napriklad majovou travou.

Budovy

Vzhladom na minimalny zostatok miesta bez kofaji mézu byt na kolajisko umiestnené
budovy len v malom pocte. Predpoklada sa, ze stanica Bystrica ma stani¢nu budovu pred
kolajiskom, preto sa fyzicky neumiestriuje. Stanica Podhorie bude mat stani¢nu budovu
umiestnenu vedla slepych kolaji a smerom k stanici Hradisko. Takto bude stani¢na
budova stanice Podhorie viditefna najma zo subeznej chodby za presklenou stenou.
Stanica Hradisko méze mat naznaCenud malu budovu. Vo vSetkych pripadoch sa
neuvazuje s krytymi nastupiStami, jednak pre nedostatok miesta a jednak aby bola
zaruCena dobra viditefnost’ obsluhy. NaznaCené preto budu len spevnené nastupné
plochy medzi kolajami (imitacia Zelezobetonovych dosiek alebo nastupnych hran
TISCHER alebo ekvivalent).

Vozidla

Predpoklada sa pouZitie priemyselne vyrabanych modelov



1.8

1.7.1 VSetky modely budu na dvojkolajnicovy jednosmerny napdjaci systém. Hnacie

vozidla budu vybavené dekodérmi a zvukovymi modulmi. Osobné Stvornapravové
vozne budu mat funkéné osvetlenie ovladané pomocou dekodérov DCC.

V&etky vozidla budu predstavovat modely jazdiace (aspori okrajovo) po tratiach ZSR. Nie
je teda pozadovany konkrétny typ a vyhotovenie.

1.7.2

1.7.3

1.7.4

Pre nazornu ukazku funkcie zabezpelovacich zariadeni a dopravnej prevadzky
(bezna c&innost modelového kolajiska) sa predpoklada minimalna zostava
vozidlového parku v zlozeni: 1 hnaci ruSen s dekodérom DCC a zvukovym
modulom pre rychlik, 1 hnaci rusef s dekodérom DCC a zvukovym modulom pre
nakladny vlak, 1 osobny vozen 1. triedy Stvornapravovy osvetleny s dekodérom
DCC na osvetlenie, 3 osobné vozne 2. triedy Stvornapravové osvetlené s
dekodérom DCC na osvetlenie (jeden vozen mdzZe byt kombinovany so
sluzobnym oddielom), 2 nakladné vozne Stvornapravové kryté, 2 nakladné vozne
Stvornapravoveé vysokostenné a 1 motorova suprava riadiaceho a hnacieho vozna,
resp. ucelena motorova jednotka.

Pre prezentacné ucely Skoly (akcie dni otvorenych dveri a pod.) sa predpoklada
prevadzka minimalne jednej supravy zloZenej z parného rusha (Stvornapravovy
alebo patnapravovy parny rusefi so samostatnym tendrom s dekodérom DCC,
zvukovym modulom, pripadne aj generatorom dymu) a minimalne 5
Stvornapravovych osobnych vozfiov s osvetlenim as dekodérom DCC na
ovladanie osvetlenia (m6ze byt kombinacia napriklad 2 osobnych vozrov 2. triedy,
jedného osobného vozna 1. triedy, 1 reStauracného vozna a 1 sluzobného alebo
postového vozna).

Pre udrzbu kolajiska je potrebné zabezpecit aj minimalne jeden Cistiaci vozen
s minimalne dvoma nahradnymi brasnymi kamenmi. Tento vozen nebude uréeny
na bezné jazdenie, ale na brusenie a Cistenie kolajnic. K vozriu je potrebné dodat
vhodné hnacie vozidlo (motorovy ruser) tiez vybavené dekodérom DCC
a zvukovym modulom, priCom tazna sila musi zabezpecit bezpecnu prevadzku
Cistiaceho vozia po vSetkych kolajach kofajiska. Je mozné pouzit aj Cistiaci
vysavaci vozen.

Riadiaci systém

Ovladanie vsetkych hnacich vozidiel, svetelnych navestidiel, vyhybiek a rozpojovacich
kolaji bude realizované prostrednictvom priemyselne vyrabanych komponentov pre
digitdlne ovladanie modelovej Zeleznice (DCC). Systém musi zabezpedlit ovladanie
vSetkych prvkov v kolajisku vratane Zelezniénych vozidiel (vyhybky, navestidla,
osvetlenie, pohyb vozidiel, generovanie dymu atd.) a umoznit nasadenie vozidiel
s kamerou (podla podmienok vyrobcov takychto vozidiel pre DCC eurdpskeho trhu).

Pb&dorysné rozmery kolajiska (6 x 2 m) je nutné dodrzat, rovnako aj pocty kofaji, vyhybiek a

navestidiel.

Vzhladom na nepodmienenie pouzitia kolajiva konkrétneho vyrobcu je

rozmiestnenie navestidiel, ich oznaCenie, ako aj oznalenie vyhybiek a vykoflajok len
orientatné, kedZe geometria konkrétneho typu pouzitého kofajiva mdéze spdsobit’ fyzicky iné
rozmiestnenie vyhybiek a navestidiel, teda aj ich iné oznacenie. Oznaclenie vyhybiek
a navestidiel su uvedené v Prilohe €. 5. Rozmiestnenie navestidiel a vykolajok a v Prilohe €.
€. 7.ZjednoduSena situacna schéma zabezpecCovacich zariadeni. Usporiadanie svetiel
navestidiel je vSak potrebné dodrzat'.



Priloha €. 2 Zmluvy o dielo €.

Cenova ponuka ,,MODELOVE KOLAJISKO*
Obchodné meno uchadzaca:

SIAlO:
O

Ponuka v EUR bez DPH v EUR Ponuka v EUR s DPH
MODELOVE KOLAJISKO _ DPH Podra Clanku 4. Cenaza | Podra Clanku 4. Cena za
Vytvorenie, doprava, montaz a oZivenie Podla Clanku 4. Cena za predmet Zmluvy bod 4.1. predmet Zmluvy bod 4.1. a)

predmet Zmluvy bod 4.1. a) b)




Specifikacia jednotlivych vyrobkov a polotovarov potrebnych k zriadeniu kolajiska

Priloha €. 2a Zmluvy o dielo €.

cena

jednotkova pocet kusov, |celkom

P.€. |Skupina Nazov, popis cena v | resp. dizka v v EUR bez
EUR bezDPH |m DPH
stlpec 4 x 5

1 2 3 4 5 6
1. | Kolaje Kofaj priama flexi 0
2. | Kolaje Vyhybka prava 15 stupfov 0
3. | Kolaje Vyhybka lfava 15 stupfiov 0
4. | Kolaje Vyhybka krizovatkova ("anglican") 0
5. | Kolaje Krizovatka 30 stupriov 0
6. | Kolaje UkoncCenie slepej kolaje ("naraznik") 0
7. | Kolaje Rozpojovacia kolaj 0
8. | Kolaje Vykolajka 0
9.|DCC DCC - digitalna centrala 0
10.|DCC DCC - generator brzdového signalu - digitalna prevadzka 0
11.|DCC DCC - Modul spatnej vazby 0
12.|DCC DCC - regulator (napr. multiMAUS) 0
13.|DCC DCC - Vyhybkovy dekoder 0
14.|DCC DCC - bezdrbtovy ovladac pre digitalnu centralu (napr. WLANmaus ) 0
15. | DCC DCC - zosilovac 3A 0
16. | DCC DCC - dekdder pre rozpojovaciu kolaj 0
17.|DCC DCC - kable, konektory, prislusenstvo 0
18. | Navestidla | Svetelné navestidlo vchodové (zhora: zZIta + zelena + Cervena + biela + zIta) pruh 1:1 0
19. | Navestidla | Svetelné navestidlo odchodové (zhora: ZIt4 + zelena + Cervena + biela + ZIta) pruh 2:1 0
20. | Navestidla | Svetelné navestidlo odchodové (zhora: zelena + Eervend + biela + ZIta) pruh 2:1 0
21. | Navestidla | Svetelné navestidlo cestové (zhora: ZIta + zelena + Cervena + biela + vlozka + zIt4) pruh 2:1 0




22. | Navestidla | Svetelné navestidlo vchodové (zhora: Zlta + zelena + Cervena + biela + vlozka + ZIta) pruh 1:1 0
23. | Navestidla | Svetelna predzvest (zhora: ZIta + zelena) bez pruhu 0
24. | Navestidla | Svetelné oddielové navestidlo AB3 (zhora: zlta + zelena + Cervena) biely pruh 0
25. | Navestidla | Svetelné oddielové navestidlo AH (zhora: zelena + Cervena + biela) pruhy 1:1 0
26. | Navestidla | Svetelné odchodové navestidlo (zhora: zelend + Cervend) pruhy 1:1 0
27.| Navestidla | Svetelné vchodové navestidlo (zhora: ZIta + Cervena) pruhy 1:1 0
28. | Navestidla | Svetelné cestové navestidlo (zhora: Eervend) pruhy 2:1 0
29. | Navestidla | Svetelné zriadovacie navestidlo (zhora: modra + biela) 0
30. | Navestidla | Svetelné zriadovacie navestidlo trpasliie (zhora: modra + biela) 0
31.|Navestidla | Navestidlovy dekéder DCC/CSD pre 4 x S-com 0
32.| Navestidla | Navestidla nepremenné (rychlostniky, predzevstniky atd.) 0
33. | Navestidla | Namedzniky 0
34. | Riadenie Napajacie transformatory 0
35. | Riadenie Kéable napdjania 230 VAC 0
36. | Riadenie Elektrické rozvody slaboprudu (12 VDC, 5 VDC atd.) 0
37. | Riadenie Elektromotoricky prestavnik 0
38. | Riadenie Osvetlenie budov (LED s elektrickymi rozvodmi a rezistormi) 0
39. | Vozidla Hnaci ruef s dekodérom DCC a zvukovym modulom - pre rychlik 0
40. | Vozidla Hnaci ruSefi s dekodérom DCC a zvukovym modulom - pre nakladny vlak 0
41. |Vozidla Osobny vozen 1. triedy ZSSK Stvornapravovy osvetleny s dekodérom DCC na osvetlenie 0
42. |Vozidla Osobny vozen 2. triedy ZSSK Stvornapravovy osvetleny s dekodérom DCC na osvetlenie 0
43. | Vozidla Nékladny vozeh Stvornapravovy kryty ZSSK-Cargo (napr. Hadgs) 0
44. | Vozidla Nékladny vozeh Stvornapravovy vysokostenny ZSSK-Cargo (napr. Eas) 0
45. | Vozidla Motorova suprava riadiaceho a hnacieho vozna alebo ucelena jednotka 0
46. | Vozidia FF::rr;y ruSen s dekodérom DCC a zvukovym modulom (z Cias prevadzky CSD) s generatorom 0
47 | Vozidia Osobny yozeﬁ 1. triedy CSD (zeleny) $tvornapravovy osvetleny s dekodérom DCC na

osvetlenie ] 0
48. | Vozidia Osobny yozeﬁ 2. triedy CSD (zeleny) Stvornapravovy osvetleny s dekodérom DCC na

osvetlenie 0




49. | Vozidla Restauraény vozeri CSD (modry) $tvornapravovy osvetleny s dekodérom DCC na osvetlenie 0
50. | Vozidla Sluzobny vozen CSD (zeleny) $tvornapravovy osvetleny s dekodérom DCC na osvetlenie 0
51. | Vozidla Motorovy ruser s dekodérom DCC a zvukovym modulom k Cistiacemu voziiu 0
52.| Vozidla Cistiaci vozen + 2 nahradné brasne kamene 0
53. | Krajina Stani¢na budova Zst. Podhorie 0
54. | Krajina Stani¢na budova zst. Hradisko 0
55. | Krajina Stavadla (uz ako nepouzivané, t.j. napr. zamurované okna a pod.) 0
56. | Krajina Hradlo (domcek byvalého hradla, teraz vystroj AH) 0
57. | Krajina Pfiecestig zariadenie svetelné so zavorami (2 vystrazniky s pozitivhou signalizaciou s 2

zavorami) 0
58. | Krajina Rriece_stje_zariadenie _svve:tellné’so polqviénymi zavorami (2 vystrazniky bez pozitivnej

signalizacie s 2 poloviénymi zavorami) 0
59. | Krajina Priecestie zariadenie svetelné bez zavor (2 vystrazniky bez pozitivnej signalizacie) 0
60. | Krajina Domcéek pre vyzbroj priecestnych zariadeni svetelnych (len na trati) 0
61. | Krajina Domd&eky a pomocné stavby 0
62. | Krajina Stromy listnaté 0
63. | Krajina Stromy ihli¢naté 0
64. | Krajina Kriky 0
65. | Krajina Trava modelova 0
66. | Krajina Osoby (modely postavi€iek v roznych polohach) 0
67. | Krajina Drobna vybava krajiny (ploty, lavi¢ky, sudy atd’.) 0
68. | Krajina Pouliéné osvetlenie (lampy) 0
69. | Krajina Staniéné osvetlenie (lampy vzoru ZSR/CSD) 0
70. | Krajina Modelové auta nakladné, osobné, autobusy 0
71. | Krajina Dopravné znacky 0
72. | Krajina Modelové vozovky 0
73. | Krajina Posypovy material (imitacia travy, Strku, zeminy, skal) 0
74. | Krajina Tunelovy portal pre dvojkolajnu elektrifikovanu trat 0
75. | Krajina Imitacia tunelovej vymurovky s bezpe&nostnymi vyklenkami (pre cell dizku tunelov!) 0




76. | Krajina Most dvojkolajnej trate 0
77. | Krajina Most jednokolajnej trate 0
78. | Krajina Lepidla, tmely, polystyrén, sololit, preglejka a pomocny materiél na stavbu krajiny 0
79. | Ram Dreveny ram 2 x 1 m s vystuhami 0
80. | Ram Odnl'm.at’el’né nol"1y pre ramy s vySkovou nastavitelnostou minimalne +/- 40 mm pre dosiahnutie
vrchnej Urovne ramov 80 cm od podlahy 0
81. | Ram Dreveny spodok pre kolaje 0
82. | Ram Korok hrubky 2 mm na podlozenie koflaji 0
83. |Ram Lepidla, tmely, spojovaci material a pomocny material pre stavbu ramov a néh 0
84. | Kolajisko Vytvorenie, doprava, montaz a oZivenie 0
Cena spolu v EUR bez DPH 0




