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Termin plnenia je dohodnuty rok 12/ 2016, zmenu terminu z dévodu poveternostnych vplyvov
je moiné upravit iba pisomnou dohodou zmluvnych stran. Podnet zapiSe zhotovitel do
stavebného dennika o ¢om bezodkladne informuje zodpovedného zastupcu objednavatela.

Ak bude zhotovitel v omeskani pri odovzdani diela, ma objednavatel pravo G¢tovat zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z nedokoncenej Casti diela za kaZzdy defi omeskania.

V pripade nepriaznivého pocasia sa doba realizdcie posunie o dobu trvania nepriaznivého
pocasia zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade vhodnych poveternostnych podmienok ukonéi dielo pred
terminom.

Prikazom na prerudenie prac prestavaju plynat lehoty a pinenie povinnosti zhotovitela.

€l.4 Zaruka na vykonané dielo

Zhotovitel' poskytuje zaruku vtrvani 60 mesiacov odo dna odovzdania diela zastupcovi
objednavatela na obvodovy plast.

Zéruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou pokial sa nepreukdze porusenie technologickych postupov zo strany zhotovitela
diela.

Doba odstranenia pripadnych vad diela bude primerana technickej naro¢nosti a bude pisomne
dohodnuta, maximalne do 15 dni od nahlasenia.

C1.5 Povinnosti objedndvatela

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko zapisom v stavebnom denniku do 7 dni po
podpise tejto zmluvy.

Objednévatel odovzda zhotovitefovi stavenisko vtakom stave, aby zhotovitel mohol na fiom
zacat vykonavat prace v dohodnutom termine a v pracach riadne pokracovat.

Objednavatel bude priebeine kontrolovat realizaciu diela. Ak zisti, Ze zhotovitel realizuje dielo
v rozpore so svojimi povinnostami uvedenymi v § 550 Obchodného zékonnika, upozorni ho na
dosledky ich nedodrzania.

Ak objednavatel alebo orgén prislusny na to podla pravneho predpisu da zhotovitelovi prikaz na
docasné zastavenie vSetkych cinnosti stvisiacich s plnenim zévazku, zhotovitel je povinny tento
prikaz posltichnut a uschovat vsetko, ¢o uz pripravil na pinenie zavazku.

Objednavatel zabezpeci zhotovitelovi miestnost pre uskladnenie naradia ak sa nedohodli inak,
pristup k elektrickym zasuvkam (220 aj 380 V), pripojku na vodu. Pred za¢atim diela budd zo
strany zhotovitela osadené podruZzné merace elektrickej energie avody, po ukonceni bude
zhotovitelovi vystavena faktura na odobrané energie pri realizacii diela.

€l.6 Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel v pInej miere zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych oséb, ktoré sa
sjeho vedomim a opravnene zdriuji v priestore staveniska. Dalej sa zhotovitel zavdzuje
dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit stavbu z hladiska bezpecnosti prace.

Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie zasad PO pocas realizacie diela.

Zhotovitel zodpovedd v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi, za dodrZiavanie
uvedeného zdkona ato od dna prevzatia staveniska ai do ukoncenia diela a odovzdania
staveniska, taktiez dodrziavania predpisov BOZP v zmysle zdkona ¢. 124/2006 Z.z. a vlddneho
nariadenia ¢. 396/2006 pocas celého plnenia premetu zmluvy v plnom rozsahu.

Tato povinnost azodpovednost v plnom rozsahu plati aj vo vztahu subdodavatela pocas
rekonstrukcie.
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