ZMLUVA O DIELO

C.

(dalej len ,, Zmluva )
uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni nasledovne :

l
Zmluvné strany

1. Objednavatel:
Sidlo:
Zastupeny:
ICO:
Bankové spojenie:
IBAN:
Opravnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technickych:
- vo veciach zmluvnych:

(dalej len , Objednavatel “)

2. Zhotovitel:
Sidlo:
Zastupeny:
Zapisany:
ICO:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Opréavnené osoby pre rokovanie:
vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:
Telefon:
E-mail:

(dalej len , Zhotovitel )

(Objednévatel a Zhotovitel dalej spolu , Zmluvné strany )

Il.
Predmet Zmluvy

1. Na z&klade ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavazuje zrealizovat stavbu .................... “ (dalej ako ,stavba*“
alebo ,dielo®). Stavba bude realizovand v rozsahu urenom ocenenym vykazom vymer vy3Sie uvedenej
stavby, ktory bol obstaravatelom vydany ako sUcast projektovej dokumentécie za G¢elom kalkulacie ceny
diela. Tato Zmluva je uzatvarana podfa § 117 zakona NR SR &. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

2. Objednavatel sa zavazuije riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zai dohodnutd cenu.
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10.

1.

12.

M.
Rozsah a_obsah predmetu plnenia

Dielo je Specifikované v Prilohe €. 1 — vykaz vymer. V pripade, ak bude v ramci vykonavania diela potrebné
vykonat prace, resp. dodat material mimo rozsahu vyplyvajuceho z vykazu vymer (naviac prace), dohodnu
sa Zmluvné strany na podmienkach ich vykonania formou dodatku k tejto zmluve. Dodatok musi byt
vyhotoveny v sulade so Zakonom €. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov

Sucastou predmetu plnenia su aj revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady
0 zhode zabudovanych vyrobkov, vrozsahu, v akom ich dodanie vyplyva z vykazu vymer alebo zo
v8eobecne zavéznych pravnych predpisov.

IV.
Spodsob zhotovenia predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel mé pocCas realizacie prac pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materidlov

a Zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zamestnanci Objednavatefa méZu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni funkciou stavebného

dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou.

Zhotovitel urCuje ako stavbyveduceho s povinnostou viest stavebny dennik: ...........cccovevvcneeee.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aJ za bezpecnost

aochranu zdravia vSetkych os6b, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrZiavaju v priestore staveniska

a zabezpedenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dalej Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat

hygienické predpisy azabezpedit stavbu z hladiska bezpeénosti prace, poziarnej ochrany a Zivotného

prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nema v pripade, pokial z dévodov na strane Objednavatela déjde

k preruseniu vykonavania diela.

VSetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju

prisludnu kvalifikaciu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vSetky zavézné STN a bezpe€nostné predpisy,

vSeobecne zavazné pravne predpisy a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych organov

Statnej spravy, ktoré sa tykaju stavby a ktoré mu odovzdal Objednavatel. Zhotovitel sa zavazuje v zaujme

dosiahnutia pozadovanej kvality diela pouzit na jeho zhotovenie len stavebné vyrobky spifiajice podmienky

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Prislusné doklady ktymto vyrobkom predloZi Zhotovitel

Objednavatelovi ku kontrole na poZiadanie pred ich zabudovanim, sthrnne pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budi

zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor

Objednavatela. Vyzva musi byt oznamena najmenej 3 dni vopred, elektronicky (mailom) alebo zapisom

v stavebnom denniku.

Zhotovitel zodpovedé za Skodu, ktord vznikne na diele alebo tretim osobam v dosledku porudenia povinnosti

Zhotovitela. Objednavatel’ znasa Skodu na diele v pripade, pokial tato Skoda nebola zapricinena porusenim

povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou realizaciou prac.

Zhotovitel odovzda dielo Objednavatelovi a Objednavatel je povinny riadne ukonené dielo bez vad

a nedorobkov prevziat. Objednavatel prevezme i dielo, ktoré ma drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho

riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude dielo pripravené

na odovzdanie aurCit termin preberacieho konania. Objednavatel je povinny dostavit sa v termine

oznamenom Zhotovitefom k prevzatiu diela a poskytnut zhotovitelovi suéinnost pri preberacom konani tak,

aby bolo dielo riadne prevzaté.

Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit Objednavatelovi pri zagati preberacieho konania potrebné doklady,

najma :

a) zoznam materialov a zariadeni, ktoré su suCastou odovzdavanej dodavky, vratane atestov, certifikatov
a vyhlaseni o zhode;

b) stavebné denniky.
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13.

14.

15.

16.

Zmluvné strany spiSu protokol o prevzati diela (dalej ako ,Protokol®), ktory bude podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. V Protokole musi Objednévatel vyslovne prehlasit, i dielo prebera alebo nie
a pokial nie, z akych dévodov.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v Protokole budd uvedené
vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpetnej prevadzke
(uzivaniu) diela. Tieto drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v Protokole, s urenim terminu ich
odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom Case :

= termin zaCatia vykonavania diela : do 2 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.

= termin ukonCenia vykonavania diela: do 30 kalendarnych dni od odovzdania staveniska.

Cas plnenia sa predizi o ¢as prekazok na strane Objednavatela, uvedenych v dal$ich ustanoveniach tejto
Zmluvy. Cas pinenia tejto Zmluvy sa rovnako prediZi o ¢as takych nepriaznivych klimatickych podmienok,
ktoré brania vykonavaniu diela predpokladanym alebo pre vykondvané prace obvyklym technologickym
postupom. Predpokladom pre spolivanie lehoty plnenia je najmenej zdznam opravneného zastupcu
ktorejkolvek zmluvnej strany v stavebnom denniku, osvedujlci existenciu nepriaznivych Kklimatickych
podmienok v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podla tejto Zmluvy.

Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie sposobilost diela pre Uspe$né ukoncenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre diela
(revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).
V pripade omes$kania Objednavatela v plneni zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy, v pripade preruSenia prac
na diele z dévodu na strane Objednavatela alebo v pripade inych skutoCnosti nezavinenych Zhotovitelom,
ktoré maju vplyv na €as plnenia predmetu Zmluvy, Zmluvné strany dodatkom k zmluve dohodnu novy termin
dokoncenia predmetu Zmluvy. Po dobu ome$kania Objednévatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa
rozumie aj riadne financovanie a platenie diela, nie je Zhotovitel v omeskani so spinenim zavazku.

Pripadné dokonCenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené suhlasom
Objednavatela.

VI.
Spolupésobenie Objednavatefa a Zhotovitela

Podklady pre uréenie ceny diela a jeho vykonanie (najméa projektovi dokumentaciu, zavazné vyjadrenia a
rozhodnutia dotknutych osdb a prisludnych organov k projektovej dokumentacii a k realizacii stavby a pod.)
zabezpeCil Objednavatel a zodpoveda za ich spravnost a Uplnost.

Objednavatel predlozi vSetky podklady potrebné pre riadne vykonanie diela Zhotovitelovi najneskér pri
odovzdani staveniska.

Zmeny oproti projektu stavby méZze Objednévatel uplatnit po vzadjomnej dohode so Zhotovitefom
a projektantom.
Ak budi pri vykonavani diela zistené vady alebo nedostatky podkladov predlozenych Objednavatelom
(najmé vady projektovej dokumentécie, pripadne jej nesulad s vykazom vymer), je Objednévatel povinny
zabezpe(it' odstranenie tychto vad a/alebo nedostatkov v dohodnutej lehote na svoje naklady. Zhotovitel je
povinny po tuto dobu prace s tymito vadami nezacinat alebo prerusit a Objednavatel je povinny sthlasit so
zodpovedajucou zmenou terminu a ceny.

Objednavatel je povinny predlozit Zhotovitelovi schvaleny plan bezpeCnosti prace v sllade s platnymi
pravnymi predpismi najneskor pri odovzdani staveniska.

Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi zapisniCne, priestorovo vymedzené, v stave umozriujicom
riadne vykonanie diela.

Pri odovzdani staveniska Objednavatel Zhotovitefovi odovzda

= stavebné povolenie, v pripade Ze sa uplatiuje
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10.

10.

= prislichajuce rozhodnutia organov Statnej spravy tykajuce sa €innosti na predmetnom diele, v pripade
Ze sa uplatiiuje

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo diia odovzdania staveniska a mat ho trvale dostupny na

stavbe poCas pracovného Casu. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik a zapisovat v fiom vSetky

nalezitosti podstatné pre vykonavanie diela.

Objednavatel sa zavézuje pravidelne, minimalne v3ak 1x tyZzdenne na zépisy v stavebnom denniku

reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat nélezitosti v zmysle stavebného zékona.

Zhotovitel na poziadanie Objednévatefa umoZni Objednévatelovi a inym oprdvnenym osobam na vykon

kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s pracami na diele a poskytnut' im vSetku

potrebnu sucinnost.

VIL.
Cena plnenia a_platobné podmienky

Cena za dielo je v sulade s ponukou Zhotovitela stanovend dohodou zmluvnych stran podlfa z&kona ¢&.
18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov aplatnd pri spineni kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych postupov
a bezpec€nostnych predpisov, materialov a technologickych Casti v I. kvalitativnej triede vo vyske :

Cena diela bez DPH : €
DPH 20 % : €
Spolu cena diela s DPH: €
Slovom: ....... eur

Cena za vykonanie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je dolozena podrobnou kalkulaciou Zhotovitela
(polozkovitym rozpoctom). Polozkovity rozpodet tvori, ako Priloha ¢€.1, nedelitelnt stcast tejto Zmluvy.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac, ktoré
v pbvodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, mbze Zhotovitel tieto prace realizovat a uctovat
len vtedy, ak ich schvalil Objednavatel pisomne, vratane ich ceny, a to minimalne zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel naviac prace oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte. V pripade
potreby vzniku novych poloZiek, Zhotovitel tieto oceni do vySky ekonomicky opravnenych nékladov.
Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu () s Zmluvné strany povinné
rieSit formou dodatku k tejto Zmluve. Rovnako st povinné riesit formou dodatku k tejto Zmluve aj zmenu
ceny z dévodov ¢asovych skizov na strane Objednavatela.

Po ukonceni diela vystavi Zhotovitel koneénu faktdru do 10 dni. Konecna faktura bude pozostavat zo stpisu
prac.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri realizacii diela budi dojednavané formou
zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budu podkladom pre fakturaciu po odsuhlaseni
Objednavatelom a podkladom k zavretiu dodatku k zmluve o dielo.

Splatnost faktury, tarchopisov a dobropisov je 30 dni od ich doruéenia druhej zmluvnej strane. Diiom Uhrady
je den pripisania dlznej sumy z G¢tu diznika v prospech uctu veritela.

Faktira musi spifiat naleZitosti dafového a G&tovného dokladu amusi obsahovat vdetky naleZitosti
pozadované platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti podfa tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny faktiru
vratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktury prestava plynut lehota splatnosti a tato plynie celd odo
dna dorucenia opravenej (novej) faktury.

V pripade omeskania so spinenim pefiazného zavazku ma Zhotovitel pravo fakturovat Objednavatelovi
zmluvn® pokutu vo vy3ke 0,05 % z diZznej sumy za kazdy der ome$kania.

VIII.
Zarucna doba za zrealizované dielo

Zarucné lehota na dielo v Casti stavebnych prac je 60 mesiacov a zacina plynut odovzdanim a prevzatim
diela. Zaru¢na lehota na material, technol6gie a vyrobky, ktoré su suéastou diela, ale Zhotovitel nembze
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ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podra lehoty uvedenej ich vyrobcom na zaru¢nom liste, najmenej véak 24
mesiacov.
Zarucna lehota neplynie v Case, pocas ktorého Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady diela, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela Objednévatefom resp.
uZivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela resp. poSkodenia Zivelnou
pohromou alebo inou udalostou.

IX.

Zodpovednost’ za vady, sankcie

Zhotovitel zodpovedé za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré mé dielo v Ease jeho odovzdania,
ako aj za vady, ktoré sa vyskytnl po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562 Obchodného zakonnika a ktoré
vznikli z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit po uplatneni opravnene;
reklamacie Objednévatelom, v dohodnutych lehotéch.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, technickymi normami a veobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Pokial sa pogas zarunej doby vyskytne vada na Zhotovitefom zrealizovanom diele, Objednavatel je povinny
bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklamaciu u Zhotovitefa. V reklaméacii musi byt
vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované vady
odstrafiovat. O presnom Casovom postupe odstradiovania zaruCnych vad sa Zmluvné strany dohodnd
pisomne.

Ak sa preukaze, ze v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim reklamovana
vada nevznikla vinou Zhotovitefa a Ze sa na Au nevztahuje zéruka resp. ze vadu spdsobil nevhodnym
uzivanim diela Objednavatel alebo uzivatel, je Objednavatel povinny uhradit Zhotovitelovi v3etky naklady
vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni v3etkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
alebo na nevhodnost Objednévatela upozornil a ten na ich pouZiti trval.

Ak Zhotovitel nezalne s odstrariovanim opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia reklamécie,
je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu. Takto vzniknuté nevyhnutné naklady je
Zhotovitel' povinny Objednavatelovi uhradit, a to do vySky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych
obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval Zhotovitel.

Pre pripad poruenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovnych zmluvnych pokutéch :

a) za vCasné neukonCenie stavebného diela alebo samostatne odovzdavanej Casti uhradi Zhotovitel

Objednavatelovi 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania.

Zmluvna pokuta je splatna v lehote 15 dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy na zaplatenie zmluvne;
pokuty.

X.
Ostatné ustanovenia

Miestom dodania predmetu obstaravania je obec ................ , presna lokalita je ur€ena projektom stavby.

Ak Objednavatel alebo organ na to oprévneny da prikaz na preruSenie alebo zastavenie prac na diele,
Zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vSetko, ¢o pripravil na plnenie zavazku. Naklady
s tym spojené znaSa Objednavatel. Objednavatel zodpoveda Zhotovitelovi za Skodu vzniknutd v désledku
preruSenia alebo zastavenia prac, ak dévodom preruSenia, resp. zastavenia nebolo porusenie povinnosti
Zhotovitela.

Pre Ucely tejto Zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé, ani ich nem6zu ovplyvnit
Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy. Za vySSiu moc sa povazuju aj
poveternostné podmienky znemoZiiujlce riadne pinenie Zmluvy beznym technologickym spdsobom.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a
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Casu plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstlpit od Zmluvy.
Uginky odstipenia nastanu diiom dorugenia oznamenia.

Kazda Zmluvna strana mdze od Zmluvy odstipit v pripade, ak to umoziuju platné vSeobecne zavazné
pravne predpisy. Odstupenim Zmluva zanika diiom doruCenia prejavu vole opravnenej strany druhej
Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem nérokov na néhradu
spdsobenej Skody (vyjmuc pripad narokov Zhotovitela na nahradu Skody, pokial k odstipeniu od Zmluvy
doslo z dévodov na strane Zhotovitela) a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po
zaniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou a Zhotovitel odovzda Objednavatelovi
rozostavané dielo v stave, vakom sa ku dfiu odstipenia od Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda
Objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom aj:

a) projektovu dokumentéciu, ktorl obdrZal od Objednavatela k vykonaniu diela

b) atesty, osvedéenia, zarucné listy a pod. tykajuce sa zrealizovanej Casti diela

c) Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.

O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spidu povereni zastupcovia zmluvnych stran
protokol. Protokol bude predovSetkym obsahovat tieto nélezitosti :

a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela

b) sUpis odovzdavanych dokladov

¢) zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednavatelovi

d) zaruku a dizku jej trvania

e) datum a podpisy opravnenych zastupcov

f) ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a zostatok k Uhrade
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela

b) pripadné preddavky poskytnuté do odstupenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel fakturou, ktora bude

mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrzania odstupenia od Zmluvy. Pre fakturaciu platia
ustanovenia €l. V. tejto Zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktury Objednavatelom
V pripade ukonéenia Zmluvy Objednévatefom z iného dévodu ako je poruSenie zmluvnych povinnosti zo
strany Zhotovitefa, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi vSetky preukazatelné naklady spojené so
v€asnym plnenim predmetu tejto Zmluvy od datumu jej podpisania, a to aj naklady vzniknuté eSte pred
zaCatim plynutia terminu plnenia.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit’ pripadné spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy o dielo prednostne formou
dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov. V pripade, Ze sa spor nevyrieSi zmierom, je hociktora
Zmluvné strana opravnena poziadat o rozhodnutie sud.

Ak vznikne spor v réznosti nédzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia
obecne zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri
skuSkach, pripadne metdd, mdze si kazdad Zmluvna strana dat vykonat materialno-technické preskusanie
Statnym alebo Statom uznévanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su
zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budi Zmluvné strany rieSit formou o€islovanych pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani Zmluvnymi stranami, stanu neoddelitefnou
sucastou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote $trnastich (14) pracovnych dni od doruenia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane.

Dodatok sa tyka predovSetkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozSirenia nad ramec tejto
Zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajuca zmena Zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez spinenia ktorej
nie je mozné pozadovat zmenu ceny.

Tato Zmluva je dévernd. Jej U€astnici sa zavdzuju nezverejfiovat ani inym spdsobom nespristupnit
skutoCnosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo pineni dozvedia o druhej zmluvne;j strane, a to minimalne po ¢as
5 rokov odo diia ukoncenia diela.
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6. Tato Zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel dostane 2 vyhotovenia a Zhotovitel 2
vyhotovenia.

7. Pokial nebolo v Zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo Zmluvy vyplyvajice a
vznikajice Obchodnym zakonnikom.

8. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a U¢innost diiom nasledujicim po
dni zverejnenia podpisanej Zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatefa a po spineni odkladace;
podmienky ziskania finan¢nych prostriedkov na financovanie stavby z vyzvy IROP-P04-SC-431-2021-65 —
zlepSenie environmentalnych aspektov v mestach a mestskych oblastiach, kéd ZoNFP NFP302040BDA7.
Tymto si zmluvné strany dojednavaju odkladaciu podmienku Gc€innosti tejto zmluvy pripisanim (ziskanim)
financnych prostriedkov ziskanych na financovanie tejto zmluvy o dielo z vyzvy IROP-P04-SC-431-2021-65
— zlep$enie environmentalnych aspektov v mestach a mestskych oblastiach, kod ZoNFP NFP302040BDA7 .

. Vtejto Zmluve nie sU vykonavané Ziadne opravy ¢i uz prepisovanim alebo Skrtanim.

10. Nedelitefnymi st¢astami tejto Zmluvy ako jej prilohy su:

Priloha €. 1 — Rozpocet

Objednavatel Zhotovitel
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