

# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stredná odborná škola drevárska

Objednávateľ: SOŠ drevárska

Zhotoviteľ: STAVRING spol. s r.o.

Miesto: Zvolen

Spracoval: Ing. Lupták Vladimír

Dátum: 16.02.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
10-1	Oprava triedy NEJ 1	5 078,48	1 015,70	6 094,18	0,00	5 078,48	0,00	0,00	0,00
11-1	Oprava triedy ANJ 1	7 118,27	1 423,65	8 541,92	0,00	7 118,27	0,00	0,00	0,00
12-1	Oprava triedy ANJ 3	7 118,27	1 423,65	8 541,92	0,00	7 118,27	0,00	0,00	0,00
9-1	Oprava triedy ANJ 2	4 937,78	987,56	5 925,34	0,00	4 937,78	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>24252,80</b>	<b>4850,56</b>	<b>29 103,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24 252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAVRING spol. s r.o.  
Na Ráki  
IC

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Stredná odborná škola drevárska

JKSO

Název objektu: Oprava triedy ANJ 2

EČO

Miesto

Zvolen

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: SOS drevárska

38649368

SK2022194036

Projektant

Zhotoviteľ: STAVRING spol. s r.o.

Spracoval: Ing. Lupták Vladimír

CPV

CPA

Rozpočet číslo


Dňa

16.02.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	852,81	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	206,52	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	1 477,19	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	2 401,26	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	4 937,78	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	4 937,78
<b>Objednávateľ</b>				24	DPH 20,00 % z 4 937,78	987,56
Dátum a podpis		Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>5 925,34</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Klízáva doložka	0,00
		IČ DPH SK2022194036 IČ 0915 BIC 042		28	Zvýhodnenie +-	0,00





Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>776 Podlahy povlakové</b>										
8	775	776401800	Demontáž soklikov alebo líst	m	24,800	1,25	0,00	31,00	31,00	0,000
9	775	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	24,800	5,50	16,12	120,28	136,40	0,001
10	283	283410017900	Soklová PVC lišta	m	24,800	3,04	75,39	0,00	75,39	0,040
11	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nástupnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	38,280	4,27	0,00	163,46	163,46	0,000
12	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	38,280	10,03	92,64	291,31	383,95	0,011
13	284	284110002000	Podlaha PVC homogénna, Accz 70, trieda záťaž 34,	m2	44,022	20,05	882,64	0,00	882,64	0,145
14	775	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh, valcovanie	m2	38,280	3,96	0,00	151,59	151,59	0,000
15	775	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	38,280	13,77	0,00	527,12	527,12	0,000
16	775	776994112	Ostatné práce - zväranie povlakových podláh - studený spoj	m	38,280	2,62	13,40	86,89	100,29	0,002
17	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,518	0,35	0,00	8,58	8,58	0,000
					<b>39,28</b>		<b>49,28</b>		<b>88,56</b>	<b>0,031</b>
<b>781 Obklady</b>										
18	771	781445121	Montáž obkladov vnútor, stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm	m2	1,950	27,26	5,62	47,54	53,16	0,006
19		WARTN104	Obkladačky COLOR ONE bílá mat relief 20x20,	m2	2,140	15,73	33,66	0,00	33,66	0,025
20	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,868	2,00	0,00	1,74	1,74	0,000
					<b>111,42</b>		<b>566,25</b>		<b>677,67</b>	<b>0,016</b>
<b>783 Nátery</b>										
21	783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	m2	120,120	3,13	13,21	362,77	375,98	0,000
22	783	783824220	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	37,200	8,11	98,21	203,48	301,69	0,016
					<b>195,68</b>		<b>359,06</b>		<b>554,74</b>	<b>0,156</b>
<b>784 Maľby</b>										
23	784	784410600	Vyrovnávanie trhlín a nerovnosti na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	120,120	0,50	14,41	45,65	60,06	0,004
24	784	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	38,280	0,98	3,06	34,45	37,51	0,006
25	784	784430020	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	82,920	3,01	116,09	133,50	249,59	0,023
26	784	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m - sokle	m2	37,200	5,58	62,12	145,46	207,58	0,123
					<b>2 330,00</b>		<b>2 607,78</b>		<b>4 937,78</b>	<b>2,120</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Stredná odborná škola drevárska

JKSO

Názov objektu: Oprava triedy NEJ 1

EČO

Miesto: Zvolen

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: SOŠ drevárska

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVRING spol. s r.o.

Spracoval: Ing. Lupták Vladimír

36649368

SK2022194086

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

16.02.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	881,96	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	212,47	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	1 518,92	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	2 465,13	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	5 078,48	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 'Kompl. činnosť'	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		5 078,48
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 5 078,48		1 015,70
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		6 094,18
Zhotoviteľ				<b>E Pripočty a odpočty</b>		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
Pečiatka				27 Kľúčová doložka		0,00
Pečiatka				28 Zvýhodnenie +-		0,00

STAVRING spol. s r.o.  
 a Rákoši 3635,  
 IČO: 3  
 IČ DPH: 91  
 Pečiatka

# ROZPOČET



Stavba: Stredná odborná škola drevárska  
 Objekt: Oprava triedy NEJ 1

Objednávateľ: SOŠ drevárska  
 Zhotoviteľ: STAVRING spol. s r.o.  
 Miesto: Zvolen

Spracoval: Ing. Lupták Vladimír  
 16.02.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>							<b>881,96</b>	<b>212,47</b>	<b>1 094,43</b>	<b>1,763</b>
<b>6</b>							<b>881,96</b>	<b>127,89</b>	<b>1 009,85</b>	<b>1,763</b>
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>										
1	011	612460242.S	Vnútroľná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), vyrovnanie podkladu,	m2	1,950	10,18	7,59	12,26	19,85	0,046
2	011	632452656.S	Cementová samonivelizačná sierka vyrovnávacia vrátane vyspravenia podkladu apenetrácie	m2	39,600	25,00	874,37	115,63	990,00	1,717
<b>9</b>							<b>0,00</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>0,000</b>
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
3	013	978059511	Odsedkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane odvozu a likvidácie sutí	m2	1,950	10,60	0,00	20,67	20,67	0,000
<b>99</b>							<b>0,00</b>	<b>63,91</b>	<b>63,91</b>	<b>0,000</b>
<b>Presun hmôt HSV</b>										
4	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plástov výšky do 25 m	t	1,763	36,25	0,00	63,91	63,91	0,000
<b>PSV</b>							<b>1 518,92</b>	<b>2 465,13</b>	<b>3 984,05</b>	<b>0,424</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>							<b>50,62</b>	<b>46,44</b>	<b>97,06</b>	<b>0,011</b>
<b>Zdravotechnika - zariadenovacie predmety</b>										
5	721	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez vytokovej armatúry	ks	1,000	30,78	4,58	26,20	30,78	0,000
6	642	642110002300	Umývadlo keramicke LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x165 mm, biela, JIKA	ks	1,000	43,51	43,51	0,00	43,51	0,011
7	721	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	22,77	2,53	20,24	22,77	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
<b>Podlahy povlakové</b>											
8	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	25,200	1,25	0,00	31,50	31,50	0,000	
9	775	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	m	25,200	5,50	16,38	122,22	138,60	0,001	
10	283	283410017900	Soklová PVC lišta	m	25,200	3,04	76,61	0,00	76,61	0,041	
11	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z následnej plochy lepených s podlažkou, -0,00100t	m2	39,600	4,27	0,00	169,09	169,09	0,000	
12	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	39,600	10,03	95,83	301,36	397,19	0,012	
13	284	284110002000	Podlaha PVC homogénna, Accz 70, trieda záťaž 34.	m2	45,540	20,05	913,08	0,00	913,08	0,150	
14	775	776990105	Vysavanie podkladu pred kladením povlakových podláh, valcovanie	m2	39,600	3,96	0,00	156,82	156,82	0,000	
15	775	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	39,600	13,77	0,00	545,29	545,29	0,000	
16	775	776994112	Ostatné práce - zväranie povlakových podláh - studený spoj	m	39,600	2,62	13,86	89,89	103,75	0,002	
17	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,319	0,35	0,00	8,86	8,86	0,000	
							<b>1 115,76</b>	<b>1 425,03</b>	<b>2 540,79</b>	<b>0,207</b>	
<b>776</b>											
<b>Obklady</b>											
18	771	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm	m2	1,950	27,26	5,62	47,54	53,16	0,006	
19		WAR1N104	Obkladačky COLOR ONE bilá mat relief 20x20.	m2	2,140	15,73	33,66	0,00	33,66	0,025	
20	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,868	2,00	0,00	1,74	1,74	0,000	
							<b>39,28</b>	<b>49,28</b>	<b>88,56</b>	<b>0,031</b>	
<b>Nátery</b>											
21	783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	122,760	3,13	13,50	370,74	384,24	0,000	
22	783	783824220	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emalovaním	m2	37,800	8,11	99,79	206,77	306,56	0,016	
							<b>113,29</b>	<b>577,51</b>	<b>690,80</b>	<b>0,016</b>	
<b>Maľby</b>											
23	784	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	122,760	0,50	14,73	46,65	61,38	0,004	
24	784	784418011	Zakryvanie dvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	39,600	0,98	3,17	35,64	38,81	0,006	
25	784	784430020	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	84,960	3,01	118,94	136,79	255,73	0,024	
26	784	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m - sokle	m2	37,800	5,58	63,13	147,79	210,92	0,125	
							<b>199,97</b>	<b>366,87</b>	<b>566,84</b>	<b>0,159</b>	
<b>Celkom</b>							<b>2 400,88</b>	<b>2 677,60</b>	<b>5 078,48</b>	<b>2,187</b>	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Stredná odborná škola drevárska

JKSO

Názov objektu: Oprava triedy ANJ 1

EČO

Miesto

Zvolen

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: SOS drevárska

Projektant

Zhotoviteľ: STAVRING spol. s r.o.

Spracoval: Ing. Lupták Vladimír

36649368

SK2022194086

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

16.02.2021


CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	1 304,57	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS		0,00	
2	Montáž	298,41	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce		0,00	
3	PSV Dodávky	2 123,91	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky		0,00	
4	Montáž	3 391,38	11	0,00	16 Vplyv prostredia		0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN		0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	7 118,27	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis					23 Súčet 7, 12, 19-22			7 118,27
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 7 118,27			1 423,65
Dátum a podpis					25 Cena s DPH (r. 23-24)			8 541,92
Zhotoviteľ					<b>E Prípočty a odpočty</b>			
Dátum a podpis					26 Dodávky zadávateľa			0,00
					27 Kľzavá doložka			0,00
					28 Zvýhodnenie +-			0,00

  
 Na Rádc  
 IC

# ROZPOČET



Stavba: Stredná odborná škola drevárska  
Objekt: Oprava triedy ANJ 1

Objednávateľ: SOŠ drevárska  
Zhotoviteľ: STAVRING spol. s r.o.  
Miesto: Zvolen

Spracoval: Ing. Lupták Vladimír  
Dátum: 16.2.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>										
							<b>1 304,57</b>	<b>298,41</b>	<b>1 602,98</b>	<b>2,592</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
							<b>1 304,57</b>	<b>183,78</b>	<b>1 488,35</b>	<b>2,592</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>										
1	011	612460242.S	Vnútrošľachová omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), vyrovnanie podkladu,	m <sup>2</sup>	1,950	10,18	7,59	12,26	19,85	0,046
2	011	632452656.S	Cementová samonivelizačná stierka vyrovnávajúca vrátane vyspravenia podkladu apenetrácie	m <sup>2</sup>	58,740	25,00	1 296,98	171,52	1 468,50	2,546
							<b>0,00</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>0,000</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
3	013	978059511	Odsedkanie a odbratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane odvozu a likvidácie sutí	m <sup>2</sup>	1,950	10,60	0,00	20,67	20,67	0,000
							<b>0,00</b>	<b>93,96</b>	<b>93,96</b>	<b>0,000</b>
<b>99 Presun hmôt HSV</b>										
4	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,592	36,25	0,00	93,96	93,96	0,000
							<b>2 123,91</b>	<b>3 391,38</b>	<b>5 515,29</b>	<b>0,558</b>
<b>PSV</b>										
							<b>50,62</b>	<b>46,44</b>	<b>97,06</b>	<b>0,011</b>
<b>725 Zdravotníctva - zariadenovacie predmety</b>										
5	721	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	30,78	4,58	26,20	30,78	0,000
6	642	642110002300	Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA	ks	1,000	43,51	43,51	0,00	43,51	0,011
7	721	725829601.S	Montáž baténe umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	22,77	2,53	20,24	22,77	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>776</b>										
<b>Podlahy povlakové</b>										
8	775	776401800	Demontáž soklikov alebo listí	m	31,000	1,25	0,00	38,75	3706,16	0,000
9	775	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	m	31,000	5,50	20,15	150,35	170,50	0,001
10	283	283410017900	Sokliková PVC lišta	m	31,000	3,04	94,24	0,00	94,24	0,051
11	775	776511820	Odstánenie povlakových podláh z následnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	58,740	4,27	0,00	250,82	250,82	0,000
12	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	58,740	10,03	142,15	447,01	589,16	0,018
13	284	28411002000	Podlaha PVC homogénna, Accz 70, trieda zátaze 34	m2	67,551	20,05	1354,40	0,00	1354,40	0,223
14	775	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh, valcovanie	m2	58,740	3,96	0,00	232,61	232,61	0,000
15	775	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	58,740	13,77	0,00	808,85	808,85	0,000
16	775	776994112	Ostatné práce - zväranie povlakových podláh - studený spoj	m	58,740	2,62	20,56	133,34	153,90	0,004
17	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,932	0,35	0,00	12,93	12,93	0,000
<b>781</b>										
<b>Obklady</b>										
18	771	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladaciek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm	m2	1,950	27,26	5,62	47,54	53,16	0,006
19		WARTIN104	Obkladacky COLOR ONE biela mat/relief 20x20,	m2	2,140	15,73	33,66	0,00	33,66	0,025
20	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,868	2,00	0,00	1,74	1,74	0,000
<b>783</b>										
<b>Nátery</b>										
21	783	783801812	Odstánenie starých náterov z omietok oškrabáním s obrúsením stien	m2	161,040	3,13	17,71	486,35	504,06	0,000
22	783	783824220	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	46,500	8,11	122,76	254,36	377,12	0,020
<b>784</b>										
<b>Matby</b>										
23	784	784410600	Vyrovnávanie tŕhlin a nerovnosti na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	161,040	0,50	19,32	61,20	80,52	0,005
24	784	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodiisku	m2	58,740	0,98	4,70	52,87	57,57	0,009
25	784	784430020	Matby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	114,540	3,01	160,36	184,41	344,77	0,032
26	784	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m - sokle	m2	46,500	5,58	77,66	181,81	259,47	0,154
<b>Celkom</b>										
					<b>3 428,48</b>		<b>3 689,79</b>	<b>7 118,27</b>	<b>3,150</b>	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Stredná odborná škola drevárska

JKSO

Názov objektu Oprava triedy ANJ 3

EČO

Miesto

Zvolen

IČO

IČ DPH

Objednávateľ SOS drevárska

Projektant

Zhotoviteľ STAVRING spol. s r.o.

Spracoval Ing. Lupták Vladimír

36649368

SK2022194086

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

16.02.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 1 304,57	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 298,41	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 2 123,91	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 3 391,38	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 118,27	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 7 118,27
<b>Objednávateľ</b>				24	DPH 20,00 % z 7 118,27 1 423,65
Dátum a podpis		Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 8 541,92</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		STAVRING spol. s r.o. Na Ráko ZVOLEN		<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie +- 0,00

# ROZPOČET



Stavba: Stredná odborná škola drevárska  
Objekt: Oprava triedy ANJ 3

Objednávateľ: SOŠ drevárska  
Zhotoviteľ: STAVRING spol. s r.o.  
Miesto: Zvolen

Spracoval: Ing. Lupták Vladimír  
Dátum: 16. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
							<b>1 304,57</b>	<b>298,41</b>	<b>1 602,98</b>	<b>2,592</b>
<b>HSV</b>										
							<b>1 304,57</b>	<b>183,78</b>	<b>1 488,35</b>	<b>2,592</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>										
1	011	612460242.S	Vnútná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), vyrovnanie podkladu,	m2	1,950	10,18	7,59	12,26	19,85	0,046
2	011	632452656.S	Cementová samonivelizačná s tierka vyrovnávacia vrátane vyspravenia podkladu apenetrácie	m2	58,740	25,00	1 296,98	171,52	1 468,50	2,546
							<b>0,00</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>0,000</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
3	013	978059511	Odsekanie a odbratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane odvozu a likvidácie sutí	m2	1,950	10,60	0,00	20,67	20,67	0,000
							<b>0,00</b>	<b>93,96</b>	<b>93,96</b>	<b>0,000</b>
<b>99 Presun hmôt HSV</b>										
4	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,592	36,25	0,00	93,96	93,96	0,000
							<b>2 123,91</b>	<b>3 391,38</b>	<b>5 515,29</b>	<b>0,558</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>										
							<b>50,62</b>	<b>46,44</b>	<b>97,06</b>	<b>0,011</b>
<b>725 Zdravotechnika - zariadenovacie predmety</b>										
5	721	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	30,78	4,58	26,20	30,78	0,000
6	642	642110002300	Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA	ks	1,000	43,51		0,00	43,51	0,011
7	721	725629601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	22,77	2,53	20,24	22,77	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>776 Podlahy povlakové</b>										
8	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	31,000	1,25	0,00	38,75	38,75	0,000
9	775	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	31,000	5,50	20,15	150,35	170,50	0,001
10	283	283410017900	Soklová PVC líšta	m	31,000	3,04	94,24	0,00	94,24	0,051
11	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z následnej plochy lepených s podložkou, -0,001001	m2	58,740	4,27	0,00	250,82	250,82	0,000
12	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	58,740	10,03	142,15	447,01	589,16	0,018
13	284	284110002000	Podlaha PVC homogénna, Accz 70, trieda zafarže 34,	m2	67,551	20,05	1 354,40	0,00	1 354,40	0,223
14	775	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh, valcovanie	m2	58,740	3,96	0,00	232,61	232,61	0,000
15	775	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betonu ručným elektrickým náradím	m2	58,740	13,77	0,00	808,85	808,85	0,000
16	775	776994112	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh - studený spoj	m	58,740	2,62	20,56	133,34	153,90	0,004
17	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,932	0,35	0,00	12,93	12,93	0,000
					<b>39,28</b>		<b>49,28</b>		<b>88,56</b>	<b>0,031</b>
<b>781 Obklady</b>										
18	771	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 200x250 mm	m2	1,950	27,26	5,62	47,54	53,16	0,006
19	WAR	WAR1N104	Obkladačky COLOR ONE bílá mat relief 20x20,	m2	2,140	15,73	33,66	0,00	33,66	0,025
20	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,868	2,00	0,00	1,74	1,74	0,000
					<b>140,47</b>		<b>740,71</b>		<b>881,18</b>	<b>0,020</b>
21	783	783801812	Odstánenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	m2	161,040	3,13	17,71	486,35	504,06	0,000
22	783	783824220	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	46,500	8,11	122,76	254,36	377,12	0,020
					<b>262,04</b>		<b>480,29</b>		<b>742,33</b>	<b>0,200</b>
<b>784 Malby</b>										
23	784	784410600	Vyrovnávanie trhlín a nerovnosti na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	161,040	0,50	19,32	61,20	80,52	0,005
24	784	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	58,740	0,98	4,70	52,87	57,57	0,009
25	784	784430020	Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	114,540	3,01	160,36	184,41	344,77	0,032
26	784	784481010	Sierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m - sokle	m2	46,500	5,58	77,66	181,81	259,47	0,154
					<b>3 428,48</b>		<b>3 689,79</b>		<b>7 118,27</b>	<b>3,150</b>



V Banskej Štiavnici, dňa 19. februára 2021

Stredná odborná škola drevárska  
Lučenecká cesta 2193/17  
960 01 ZVOLEN


Predkladám Vám **súpis dokladov** predložených v ponuke pre verejného obstarávateľa  
Stredná odborná škola drevárska: **Oprava podláh a maľovanie tried.**

Počet listov v ponuke: 13

Počet príloh v ponuke: 8 a to :

- Súpis dokladov - 1 list
- Identifikačné údaje objednávateľa - 1 list
- Návrh na plnenie kritéria - 1 list
- Čestné vyhlásenie - 1 list
- Krycí list rozpočtu - 1 list
- Položkový rozpočet celok - 8 listov
- Výpis z obchodného registra - 3 listy

**PE BONUM s.r.o.** ©  
registrovaný sociálny podnik  
Štefana Moyzesa 2  
969 01 Banská Štiavnica  
IČO: 52932133 DIČ: 2121181436

  
Mgr. Norbert Durdik  
konateľ

V Banskej Štiavnici, dňa 19. februára 2021

Stredná odborná škola drevárska  
Lučenecká cesta 2193/17  
960 01 ZVOLEN

Predkladám Vám **Identifikačné údaje uchádzača** k ponuke pre verejného  
obstarávateľa Stredná odborná škola drevárska: **Oprava podláh a maľovanie tried.**

Obchodný názov: **PE BONUM s. r. o.**

Sídlo: **Štefana Moyzesa 248/2, 969 01 Banská Štiavnica**

Meno, priezvisko a funkcia štatutárnych zástupcov:

Mgr. Norbert Ďurdík, konateľ

Mgr. Vladimír Maslák, konateľ

IČO: 52 932 133

IČ DPH: SK2121181346

DIČ: 2121181346

Bankové spojenie: Fio banka, a. s., pobočky zahraničnej banky BIC/SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

Číslo účtu: SK70 8330 0000 0022 0178 2239

Telefón: 0905 281 015


e-mail: pebonum@gmail.com

Kontaktná osoba: Mgr. Norbert Ďurdík, konateľ

**DPH vo výške 10 %**

Registrované sociálne podniky na tovar alebo služby sú povinné uplatňovať voči subjektom  
verejnej správy výlučne DPH vo výške 10% v zmysle §27 ods. 2 písm. b) zák. č 222/2004 Z. z.

**PE BONUM s.r.o.®**  
registrovaný sociálny podnik  
Štefana Moyzesa 2  
969 01 Banská Štiavnica  
IČO: 52932133 DIČ: 2121181436

  
Mgr. Norbert Ďurdík  
konateľ

## Návrh uchádzača na plnenie kritéria - najnižšej ceny

### NÁZOV ZÁKAZKY:

Oprava podláh a maľovanie tried  
- stavebné práce

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

**PE BONUM s. r. o., Štefana Moyzesa 248/2, 969 01 Banská Štiavnica**

Vyberte správnu možnosť:

- som platiteľ DPH (10%)

- ~~nie som platiteľ DPH~~

Celková cena za predmet zákazky	Cena bez DPH v €	DPH v €	Cena celkom (vrátane DPH) v €
		26 984,11	2 698,41

Cenu uvedenú inde v ponuke, pokiaľ bude iná ako v tejto tabuľke, bude verejný obstarávateľ považovať za výsledok matematickej chyby.

Prehlásenie uchádzača:

Uvedená cena je konečná cena za kompletné dodanie predmetu zákazky a je stanovená komplexným ocenením výkazu výmer a ďalších nákladov vzniknutých pri zhotovení a odovzdaní diela

Miesto a dátum: Banská Štiavnica, 19. februára 2021

**PE BONUM s.r.o.** ©  
*registrovaný sociálny podnik*  
Štefana Moyzesa 2  
969 01 Banská Štiavnica  
IČO: 52932133 DIČ: 2121181436

  
podpis štatutárneho zástupcu  
uchádzača  
(Mgr. Norbert Ďurdík)



## ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodné meno uchádzača: PE BONUM s. r. o.

IČO: 52932133

zastúpený

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Mgr. Norbert Ďurdík, konateľ

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky „Oprava podláh a maľovanie tried“ (ďalej len „zákazka“) vyhláseného verejným obstarávateľom Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene IČO: 37956469 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) výzvou na predloženie ponuky zo dňa 15.02. 2021.

**čestne vyhlasujem, že**

spĺňam podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona, a teda nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V Banskej Štiavnici, dňa 19.02. 2021

**PE BONUM s.r.o.®**  
*registrovaný sociálny podnik*  
Štefana Moyzesa 2  
969 01 Banská Štiavnica  
IČO: 52932133 DIČ: 2121181436

.....  
osoba alebo osoby  
s právom podpisovať v mene uchádzača

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Stredná odborná škola drevárska</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná Škole drevárska	37956469	
Projektant			
Zhotoviteľ	PE BONUM s. r. o., r.s.p.	52932133	SK2121181436
Spracoval	Mgr. Norbert Ďurdík		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
2.21	19. 2. 2021		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady - EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	7 494,00	8	Práce nadčas	13	GZS			0,00	
2		Montáž	1 480,46	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce			0,00	
3	PSV	Dodávky	6 943,12	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky			0,00	
4		Montáž	11 066,53	11		16	Vplyv prostredia			0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN			0,00	
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		26 984,11	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)			0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady			0,00	

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
		23	Súčet 7, 12, 19-22
			26 984,11
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DP H 10,00 % z 26 984,11
			2 698,41
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
			<b>29 682,52</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26	Dodávky objednávateľa
			0,00
		27	Kľzavá doložka
			0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie
			0,00

**PE BONUM s.r.o. ®**  
*registrovaný sociálny podnik*  
 Štefana Moyzesa 2  
 969 01 Banská Štiavnica  
 IČO: 52932133 DIČ: 2121181436



# ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola drevárska

Objekt: Oprava triedy ANJ 2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 767,64</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>1 678,62</b>
18	612460242.S	Vnútomá omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), vyrovnanie podkladu,	m2	1,950	11,80	23,01
1	632452656.S	Cementová samonivelizačná stierka vyrovnávacia vrátane vyspravenia podkladu apenetrácie	m2	38,280	43,25	1 655,61
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>17,32</b>
19	978059511	suti	m2	1,950	8,88	17,32
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>71,70</b>
21	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,705	42,05	71,70
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>3 591,07</b>
<b>725 Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>						<b>178,36</b>
22	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	35,68	35,68
23	642110002300	Umývadlo keramicke LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA	ks	1,000	50,47	50,47
24	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	92,21	92,21
<b>776 Podlahy povlakové</b>						<b>2 109,17</b>
2	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	24,800	1,40	34,72
3	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	24,800	6,15	152,52
4	283410017900	Soklová PVC lišta	m	24,800	2,16	53,57
5	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	38,280	3,54	135,51
7	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	38,280	8,75	334,95
8	284110002000	Podlaha PVC homogénna, Accz 70, trieda záťaže 34,	m2	44,022	14,57	641,40
9	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh, valcovanie	m2	38,280	1,25	47,85
10	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	38,280	15,39	589,13
11	776994112	Ostatné práce - zvrátenie povlakových podláh - studený spoj	m	38,280	2,93	112,16
12	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,018	0,35	7,36
<b>781 Obklady</b>						<b>95,09</b>
25	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 200x250 mm	m2	1,950	31,62	61,66
26	WAR1N104	Obkladačky COLOR ONE bílá mat relief 20x20,	m2	2,140	14,75	31,57
27	998781201	Presun hmôt pre obklady keramicke v objektoch výšky do 6 m	%	0,932	2,00	1,86
<b>783 Nátery</b>						<b>530,64</b>
13	783801812	Odstánenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	120,120	1,33	159,76
15	783824220	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	37,200	9,97	370,88
<b>784 Maľby</b>						<b>677,81</b>
17	784410600	Vyrovnanie trhlin a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	120,120	0,26	31,23
28	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	38,280	0,91	34,83
14	784430020	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	82,920	4,30	356,56



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	784481010	Stierka stien na podklad jemnozmný výšky do 3,80 m - sokle	m2	37,200	6,86	255,19

**Celkom**

**5 358,71**

# ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola drevárska

Objekt: Oprava triedy NEJ 1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 827,16</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>1 735,71</b>
1	612460242.S	Vnútomá omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), vyrovnanie podkladu,	m2	1,950	11,80	23,01
2	632452656.S	Cementová samonivelizačná stierka vyrovnávacia vrátane vyspravenia podkladu apenetrácie	m2	39,600	43,25	1 712,70
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>17,32</b>
3	978059511	suti	m2	1,950	8,88	17,32
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>74,13</b>
4	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,763	42,05	74,13
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>3 683,64</b>
<b>725 Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>						<b>178,36</b>
5	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	35,68	35,68
6	642110002300	Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA	ks	1,000	50,47	50,47
7	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	92,21	92,21
<b>776 Podlahy povlakové</b>						<b>2 177,45</b>
8	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	25,200	1,40	35,28
9	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	25,200	6,15	154,98
10	283410017900	Soklová PVC lišta	m	25,200	2,16	54,43
11	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	39,600	3,54	140,18
12	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	39,600	8,75	346,50
13	284110002000	Podlaha PVC homogénna, Accz 70, trieda záťaž 34,	m2	45,540	14,57	663,52
14	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh, valcovanie	m2	39,600	1,25	49,50
15	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	39,600	15,39	609,44
16	776994112	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh - studený spoj	m	39,600	2,93	116,03
17	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,699	0,35	7,59
<b>781 Obklady</b>						<b>95,09</b>
18	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 200x250 mm	m2	1,950	31,62	61,66
19	WAR1N104	Obkladačky COLOR ONE biela mat relief 20x20,	m2	2,140	14,75	31,57
20	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,932	2,00	1,86
<b>783 Nátery</b>						<b>540,14</b>
21	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	122,760	1,33	163,27
22	783824220	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	37,800	9,97	376,87
<b>784 Maľby</b>						<b>692,60</b>
23	784410600	Vyrovnanie trhlin a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	122,760	0,26	31,92
24	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	39,600	0,91	36,04
25	784430020	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	84,960	4,30	365,33

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m - sokle	m2	37,800	6,86	259,31

**Celkom**

**5 510,80**



# ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola drevárska

Objekt: Oprava triedy ANJ 1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 689,83</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>2 563,52</b>
1	612460242.S	Vnútná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), vyrovnanie podkladu,	m2	1,950	11,80	23,01
2	632452656.S	Cementová samonivelizačná stierka vyrovnávacia vrátane vyspravenia podkladu a penetrácie	m2	58,740	43,25	2 540,51
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>17,32</b>
3	978059511	suti	m2	1,950	8,88	17,32
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>108,99</b>
4	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,592	42,05	108,99
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>5 367,47</b>
<b>725 Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>						<b>178,36</b>
5	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	35,68	35,68
6	642110002300	Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA	ks	1,000	50,47	50,47
7	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	92,21	92,21
<b>776 Podlahy povlakové</b>						<b>3 509,40</b>
8	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	31,000	1,40	43,40
9	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	31,000	6,15	190,65
10	283410017900	Soklová PVC lišta	m	31,000	2,16	66,96
11	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	58,740	3,54	207,94
12	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	58,740	8,75	513,98
13	284110002000	Podlaha PVC homogénna, Accz 70, trieda záťaž 34,	m2	67,551	19,61	1 324,68
14	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh, valcovanie	m2	58,740	1,25	73,43
15	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	58,740	15,39	904,01
16	776994112	Ostatné práce - zvrátenie povlakových podláh - studený spoj	m	58,740	2,93	172,11
17	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,972	0,35	12,24
<b>781 Obklady</b>						<b>95,09</b>
18	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 200x250 mm	m2	1,950	31,62	61,66
19	WAR1N104	Obkladačky COLOR ONE biela mat relief 20x20,	m2	2,140	14,75	31,57
20	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,932	2,00	1,86
<b>783 Nátery</b>						<b>677,79</b>
21	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	161,040	1,33	214,18
22	783824220	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	46,500	9,97	463,61
<b>784 Maľby</b>						<b>906,83</b>
23	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	161,040	0,26	41,87
24	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	58,740	0,91	53,45
25	784430020	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m	m2	114,540	4,30	492,52

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	784481010	Štierka stien na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m - sokle	m2	46,500	6,86	318,99

**Celkom**

**8 057,30**



# ROZPOČET

Stavba: Stredná odborná škola drevárska

Objekt: Oprava triedy ANJ 3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 689,83</b>
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>2 563,52</b>
1	612460242.S	Vnútomá omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), vyrovnanie podkladu,	m2	1,950	11,80	23,01
2	632452656.S	Cementová samonivelizačná stierka vyrovnávacia vrátane vyspravenia podkladu a penetrácie	m2	58,740	43,25	2 540,51
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>17,32</b>
3	978059511	suti	m2	1,950	8,88	17,32
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>108,99</b>
4	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,592	42,05	108,99
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>5 367,47</b>
<b>725 Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>						<b>178,36</b>
5	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	35,68	35,68
6	642110002300	Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA	ks	1,000	50,47	50,47
7	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	92,21	92,21
<b>776 Podlahy povlakové</b>						<b>3 509,40</b>
8	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	31,000	1,40	43,40
9	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	31,000	6,15	190,65
10	283410017900	Soklová PVC lišta	m	31,000	2,16	66,96
11	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	58,740	3,54	207,94
12	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	58,740	8,75	513,98
13	284110002000	Podlaha PVC homogénna, Accz 70, trieda záťaž 34,	m2	67,551	19,61	1 324,68
14	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh, valcovanie	m2	58,740	1,25	73,43
15	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	58,740	15,39	904,01
16	776994112	Ostatné práce - zvrátenie povlakových podláh - studený spoj	m	58,740	2,93	172,11
17	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,972	0,35	12,24
<b>781 Obklady</b>						<b>95,09</b>
18	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 200x250 mm	m2	1,950	31,62	61,66
19	WAR1N104	Obkladačky COLOR ONE bilá mat relief 20x20,	m2	2,140	14,75	31,57
20	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,932	2,00	1,86
<b>783 Nátery</b>						<b>677,79</b>
21	783801812	Odstánenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	m2	161,040	1,33	214,18
22	783824220	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	46,500	9,97	463,61
<b>784 Maľby</b>						<b>906,83</b>
23	784410600	Vyrovnanie trhlin a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	161,040	0,26	41,87
24	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	58,740	0,91	53,45
25	784430020	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky nad 3,80 m	m2	114,540	4,30	492,52



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m - sokle	m2	46,500	6,86	318,99

**Celkom**

**8 057,30**

# Záznam

zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDFIVO

## 1. Identifikácia verejného obstarávateľa.

Názov: Stredná odborná škola drevárska  
Sídlo: Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen  
IČO: 37956469  
Zastúpený: Ing. Pavel Laššák

**Názov predmetu zákazky: : Oprava podláh a maľovanie tried**

2. **Predpokladaná hodnota zákazky:** 28400 EUR bez DPH

3. **Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:** 15.02.2021

4. **Lehota na predkladanie ponúk:** 19.02.2021

5. **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** Najnižšia celková cena na predmet zákazky

## 6. Zoznam záujemcov:

STAVRING s.r.o. Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen

PE BONUM s.r.o. Š. Moyzesa 248/12 969 01 Banská Štiavnica

RN Stav s.r.o. Vlkanová

## 7. Zoznam uchádzačov:

STAVRING s.r.o. Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen

PE BONUM s.r.o. Š. Moyzesa 248/12 969 01 Banská Štiavnica

8. **Dátum otvárania a vyhodnocovania ponúk:** 19.02.2021 o 13:30h

9. **Zápis z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky:** všetky ponuky boli predložené v zmysle výzvy pre VO

## 10. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska plnenia kritéria a poradie uchádzačov:

Uchádzač	Cena bez DPH	Cena s DPH
1. STAVRING s.r.o. Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen	24252,80€	29103,36€
2. PE BONUM s.r.o. Š. Moyzesa 248/12 969 01 Banská Štiavnica	26984,11€	29682,52€

**Ďalšie (doplňujúce) informácie. Ďalšie (doplňujúce) informácie.**

Osoba zodpovedná za vyhodnotenie ponúk  
Ilona Krošláková

Funkcia  
ekonómka ŠI

**Prílohy:** Predložené cenové ponuky,  
STAVRING s.r.o. Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen  
PE BONUM s.r.o. Š. Moyzesa 248/12 969 01 Banská Štiavnica

Vypracovala: Ilona Krošláková  
Vo Zvolene 19.02.2021

Schválil: Ing. Pavel Laššák  
riaditeľ školy

Stredná odborná škola drevárska  
Lučenecká cesta 2193/17  
ZVOLEN